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1. GENERALIDADES 
Mediante el presente Anexo se define el Objeto, alcance y demás condiciones técnicas específicas del bien 
y/o servicios que TGI S.A. ESP., (en adelante LA EMPRESA) requiere contratar, de conformidad con el 
Manual de Contratación y Control de Ejecución de LA EMPRESA el cual deberá ser consultado en la 
página Web www.tgi.com.co. 
 
En consecuencia, se precisa que el presente documento hará parte integral del proceso de contratación 
que se adelantará por LA EMPRESA y del respectivo Contrato Derivado del acuerdo de precios que 
eventualmente llegare a celebrarse con el CONTRATISTA, y por ello todos los requerimientos técnicos 
exigidos en este documento son de obligatorio cumplimiento por parte del CONTRATISTA. 
 
La información suministrada en el presente documento por LA EMPRESA deberá ser utilizada de manera 
confidencial, garantizado por todos los medios a su alcance que los trabajadores a su servicio y demás 
personas que autorice, respetarán la reserva sobre la misma. Dicha información únicamente será utilizada 
para la debida ejecución del objeto requerido. La violación de confidencialidad o el uso indebido de la 
información dará lugar a reclamar indemnización por parte de LA EMPRESA. No se considera violación de 
confidencialidad la entrega de información cuando sea de conocimiento público. Ninguna de las partes 
adquiere derechos de propiedad o disposición respecto de la información suministrada por la otra. 

 
2. INFORMACIÓN DE CONTEXTO 
La infraestructura de LA EMPRESA está conformada por una red de 3.957 km de Gasoductos en troncales 
y ramales en diámetros de Ø2”, Ø3”, Ø4”, Ø6”, Ø8”, Ø10”, Ø12”, Ø14”, Ø16”, Ø18”, Ø20” y Ø22” distribuidos 
en 8 distritos así:  
 
2.1. DISTRITOS DE GASODUCTOS. 
Los distritos cuentan con sus respectivos Derechos de Vía y facilidades como centros operacionales, city 
gates, válvulas de derivación, válvulas de seccionamiento, válvulas de corte, estaciones de trampa de 
raspadores, bunkers de válvulas a superficie y subsuperficiales, sistema de protección catódica, postes de 
abscisado, zonas aledañas de la infraestructura y la infraestructura en general que tenga asociada la red 
de transporte de gas de LA EMPRESA. A continuación, se presentan los 8 distritos con que cuenta LA 
EMPRESA: 

 
DISTRITOS LIMITES 

01 – Barrancabermeja Norean (Cesar) - Puerto Salgar (Cundinamarca) 
Puerto Boyacá (Boyacá) - Río Minero (Santander) y ramales 

02 – Gualanday Puerto Salgar (Cundinamarca) - Dina (Neiva) y ramales 

03 – Cogua 

Río Minero (Santander) – La Belleza (Santander) – Cogua 
(Cundinamarca), y ramales.  
Puente Guillermo (Santander) – Sucre Oriental (Boyacá) y ramales.  
Gasoducto de la Sabana y ramales 

04 – Villavicencio 

El Porvenir (Casanare) - Cusiana (Casanare). 
Morichal (Casanare) - Yopal (Casanare). 
Cusiana (Casanare) - Apiay (Meta) – Bogotá (Cundinamarca) y ramales. 
Apiay (Meta) – Termocoa (Meta) y ramales  
Acacias (Meta) – Granada (Meta) y ramales. 

05 – Paipa El Porvenir Monterrey (Casanare) – La Belleza (Santander) y troncales, 
ramales de Boyacá y Santander, 

06 – Valledupar Ballenas (Guajira) – Norean (Cesar) y ramales 

07 – Manizales Gasoducto de Mariquita – Pereira 
Pereira- Armenia y ramales. 

08 – Buga Gasoducto de Pereira-Cali y ramales. 
 

http://www.tgi.com.co/
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2.2. ESTACIONES DE COMPRESIÓN 
Adicionalmente, a lo largo de los gasoductos, LA EMPRESA cuenta con las siguientes estaciones de 
compresión: 

 
a) Estación de Compresión Hatonuevo: Ubicada en el municipio Hatonuevo, departamento de La Guajira, 

sobre la vía Hatonuevo – Riohacha (costado derecho a borde de carretera) aproximadamente a 5 km. 
del casco urbano de Hatonuevo. 

b) Estación de compresión Jagua del Pilar: Ubicada en la vereda Globo Marquesote del municipio de La 
Jagua del Pilar, departamento de La Guajira, sobre la vía que conduce desde la Paz hacia Villanueva, 
en el kilómetro 10, en un desvío de 500 metros al costado occidental de la vía frente a la trampa de 
raspadores del gasoducto Ballena-Barrancabermeja en el PK. 160. 

c) Estación de compresión Casacará: Ubicada en el municipio de Agustín Codazzi en el departamento 
del Cesar. La estación se encuentra ubicada cerca del corregimiento de Casacará, vereda Begoña y el 
acceso al sitio se realiza por una vía destapada ubicada al margen occidental del corregimiento de 
Casacará aproximadamente a 8 Km. 

d) Estación de compresión Curumaní: Ubicada en la vereda Guaymaral del municipio de Curumaní, 
departamento del Cesar, a 5 kilómetros de la vía principal frente a la trampa de raspadores del 
gasoducto Ballena-Barrancabermeja en el PK. 320. 

e) Estación de Compresión Norean: Ubicada en el municipio de Gamarra, departamento del Cesar, 
aproximadamente a 10 Km. al norte del caserío Norean (sobre la vía Aguachica – Santa Marta). La 
estación se encuentra en el sector conocido como Mahoma, con acceso por una vía destapada ubicada 
al margen occidental de la vía Aguachica – Santa Marta a 5 Km. del cruce con la vía principal. 

f) Estación de compresión San Alberto: Ubicada en la vereda La Llana del municipio de San Alberto, 
departamento del Cesar, a 17 kilómetros sobre el costado derecho de la vía que conduce desde San 
Alberto a La Lizama a la altura del puente que pasa sobre el río San Alberto, aproximadamente en el 
PK. 498 del gasoducto. 

g) Estación de compresión Barrancabermeja: Ubicada en el Km. 1 vía Galán, municipio de 
Barrancabermeja, departamento de Santander. Ubicada en el centro operacional de gas de 
Barrancabermeja. 

h) Estación de Compresión Vasconia: Ubicada en el municipio de Puerto Boyacá en el departamento de 
Boyacá, localizada aproximadamente a 15 kilómetros por la vía Puerto Boyacá – Puerto Serviez, frente 
a la estación Vasconia de Ecopetrol. 

i) Estación de compresión Mariquita: Ubicada en el Centro Operacional de Gas de Mariquita, en el 
municipio de Mariquita en el departamento del Tolima, kilómetro 3 sobre la vía hacia la vereda El 
Caucho, en el PK 293 del gasoducto Centro Oriente (PK 0 en Barrancabermeja). 

j) Estación de compresión Padua: Ubicada en el municipio de Herveo, departamento del Tolima, en el 
PK 38 (PK 0 en Mariquita) del gasoducto Mariquita – Cali.  La estación se encuentra aproximadamente 
a 400 metros del centro poblado de Padua, sobre la vía Mariquita - Manizales. 

k) Estación de compresión Puente Guillermo: Ubicada en la vereda Otero del municipio de Puente 
Nacional, departamento de Santander, aproximadamente a 400 metros de la válvula de derivación 
Otero del gasoducto Cusiana - El Porvenir – La Belleza en el PK 188 (PK 0 en Cusiana).  

l) Estación de Compresión Miraflores: Ubicada en el municipio de Miraflores en el departamento de 
Boyacá, ubicada frente a la estación de bombeo del oleoducto Ocensa. 

m) Estación de compresión La Sabana (SAB): Ubicada en Autopista Cajicá – Zipaquirá Km 2 vereda Río 
Grande, Sector de las Manas, 200 metros delante de la universidad militar Nueva Granada. 

n) Estación de compresión Villavicencio: Ubicada en la Vereda Apiay- Municipio de Villavicencio. 
o) Estación de compresión Paratebueno: Ubicada en el municipio de Paratebueno- Cundinamarca. 

 
Con el bien y/o servicio requerido se pretende realizar la atención de emergencias que se presenten a lo 
largo de los gasoductos ubicados en los diferentes distritos de LA EMPRESA. 

 
3.  OBJETO 
El CONTRATISTA se obliga, bajo los términos y condiciones establecidos en el presente documento, a 
ejecutar la atención de emergencias en la infraestructura asociada a los gasoductos que están ubicados 
en los diferentes distritos de LA EMPRESA. 
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4. ALCANCE 
 
4.1. ALCANCE TÉCNICO / ESPECIFICACIONES 

El alcance de los servicios contratados comprende las siguientes actividades, sin perjuicio de las demás 
actividades que se deriven del objeto requerido y de los demás documentos que hacen parte de la 
necesidad de contratación: 
 

4.1.1. GENERALIDADES 
El alcance de las labores o actividades que se realizarán comprende, aunque no se limita a lo siguiente: 
 
a) Levantamiento Topográfico. 
b) Movilización y desmovilización de equipos, herramientas, maquinaria, personal y materiales necesarios 

para realizar la atención de la emergencia. 
c) Rocería, limpieza y descapote del área a intervenir. 
d) Excavación Manual en material común. 
e) Excavación con maquinaria. 
f) Excavación en roca. 
g) Relleno compactado con material de préstamo lateral y con Material Seleccionado.  
h) Revegetalización con reconformación del terreno, estolón y semilla. 
i) Suministro de tubería nueva sin revestimiento. 
j) Corte, Biselado, Alineación y Soldadura. 
k) Bajado de tubería. Cortes en frio, alineación y soldadura incluye presentación y biselado (todo tipo de 

juntas especiales) 
l) Doblado de tubería a instalar en el caso de requerirse 
m) Pruebas ensayos no destructivos END (radiografías, ultrasonido, tintas, entre otras, según aplique).  
n) Traslado de tubería desde las bodegas de LA EMPRESA al sitio de la obra. 
o) Pruebas hidrostáticas de tubería. 
p) Instalación y reparación de revestimiento en tubería y juntas  
q) Obras de protección geotécnica dentro del derecho de vía cuando se requiera. 

i. Cortacorrientes en saco suelo cemento 
• Cortacorrientes en sacos suelo cemento tipo 1  
• Cortacorrientes en sacos suelo cemento tipo 2  
• Cortacorrientes en sacos suelo cemento tipo 3. 

ii. Cortacorrientes en Piedra Pegada. 
• Cortacorrientes en sacos suelo cemento tipo 1  
• Cortacorrientes en sacos suelo cemento tipo 2  

iii. Canal colector en Saco suelo-Cemento y en piedra pegada. 
iv. Descole en Saco suelo-Cemento y piedra pegada. 
v. Alcantarilla de concreto. 
vi. Filtros y Trincheras Drenantes. 
vii. Filtros con geotextil. 
viii. Trinchera Drenante. 
ix. Filtro con Geocompuesto. 
x. Filtros Geodrem Circular. 
xi. Geotextil. 
xii. Drenes de Penetración Horizontal. 
xiii. Limpieza y descolmatación de canales  
xiv. Suministro e Instalación de Tubería en concreto 
xv. Demolición de Gaviones  
xvi. Demolición de estructura en concreto 
xvii. Construcción de gaviones en piedra y en sacos suelo cemento 
xviii. Terraza Piloteada en madera y en madera. 
xix. Barrera en saco Suelo-cemento 
xx. Trinchos en madera y en sacos de suelo-cemento 
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xxi. Muro en Tierra reforzada 
xxii. Revestimiento en Tubería en Concreto – Lastrado 

r) Tapado y reconformación final (incluye protección de la tubería con sacos –suelo y suministro de cinta 
de señalización). 

s) Manejo de Aguas (Mayores – Menores). 
t) Monitoreo de Aguas. 
u) Pruebas De Aguas En Laboratorio. 
v) Construcción de cruces aéreos con tubería flexible. 
w) Fabricación y montaje de camisas metálicas. 
x) Pago de Permisos y daños a propietarios de predios donde se realice las reparaciones y en los accesos 

a los mismos (por reembolsables). 
y) Los viáticos y transporte del personal requerido para la realización de los trabajos correrán por cuenta 

del CONTRATISTA. 
z) Entregar un informe final de los trabajos realizados, que incluya reporte fotográfico, paz y salvo de 

trabajadores, proveedores y propietarios. 
 

4.1.1.1. Actividades Previas Generales 
• Gestión de permisos para ingreso al predio y trámite de pagos de daños: el CONTRATISTA deberá 

gestionar el pago respectivo juntamente con un representante de LA EMPRESA.  
• Movilización y desmovilización de equipos hasta el lugar de los trabajos, incluyendo servicio de izaje, 

personal y materiales necesarios. 
• Localización de tubería mediante equipos certificados de detección, apiques y replanteo de obras. 
• Plan de trabajo de las actividades a realizar. 

 
4.1.1.2. Obra mecánica – Cambio de tubería: 
• Movilización y desmovilización de equipos, herramientas, maquinaria, personal y materiales necesarios 

para la atención de la emergencia. 
• Transporte de tubería desde la bodega del distrito, bodega de Honda u otro sitio que designe LA 

EMPRESA al sitio de trabajo. 
• Suministro de tubería nueva sin revestimiento. 
• Cortes, Biselado, Alineación y Soldadura de tubería y accesorios (bridas, codos, tees, etc.). Incluye 

presentación y biselado (todo tipo de juntas especiales). 
• Bajado de tubería. 
• Doblado de tubería a instalar en el caso de requerirse. 
• Pruebas ensayos no destructivos END (radiografías, ultrasonido, tintas, entre otras, según aplique).  
• Prueba hidrostática de tubería con base en ASME B 31.8 (Debe incluir todos los accesorios requeridos 

para la prueba, como cabezales, instrumentación, etc.). 
• Instalación y reparación de revestimiento en tubería y juntas  
• Calificación del procedimiento de Soldadura y soldadores mediante pruebas destructivas de acuerdo 

con API 1104-2013 o superior vigente. 
 

4.1.1.3. Obra civil: 
• Rocería, limpieza y descapote. 
• Excavación con maquinaria.  
• Excavación manual. 
• Excavación en Roca. 
• Relleno con material. 
• Revegetalización con reconformación del terreno, estolón y semilla. 
• Cortacorrientes en sacos suelo cemento y piedra pegada tipo 1,2 y 3. 
• Canal colector en saco suelo-Cemento. 
• Descole en saco suelo-Cemento. 
• Barrera en saco suelo-cemento. 
• Trinchos en madera y sacos de suelo- cemento. 
• Demolición de concreto y gaviones. 
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• Limpieza y descolmatación de canales. 
• Demolición de estructura en concreto. 
• Construcción de gaviones. 
• Concretos. 
 
4.1.1.4. Actividades de cierre 
• Reconformación y Limpieza de áreas intervenidas. 
• Desmovilización de equipos, personal y materiales necesarios. 
• Gestionar Paz y salvo con propietario del predio donde se ejecutarán los trabajos, accesos a las obras 

y sector aledaños. 
• Paz y salvo de trabajadores y proveedores. 
• Dossier de reparación. 

 
4.1.2. CÓDIGOS Y NORMAS APLICABLES 
Los códigos y normas que aplican para el Contrato Derivado será ASME B31.8, última versión y la clase 
de localidad para todos los efectos en construcción es clase IV. En el caso de discrepancias entre las 
normas o códigos a aplicar, prevalecerá la del diseño más conservativo. Se debe utilizar para la 
construcción la última versión vigente al momento de la ejecución del alcance para cada uno de los códigos, 
normas y reportes nombrados en el presente documento. 

 
4.1.3. ESTUDIOS SOBRE OTRA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
Será responsabilidad del CONTRATISTA realizar los estudios, ubicación y análisis de redes eléctricas, 
hidráulicas, hidrocarburos u otros, que podrían afectar la atención de la emergencia. El CONTRATISTA 
deberá tomar todas las medidas para evitar que estas redes o infraestructura existente afecten la integridad 
o el buen funcionamiento del sistema de transporte de LA EMPRESA o ambas. Este concepto será 
reconocido por Gastos reembolsables de acuerdo con lo señalado en la CLÁUSULA 9. GASTOS 
REEMBOLSABLES de la Sección I: Clausulado General Contrato Derivado de Acuerdo Marco de Precios 
para la Atención de Emergencia del Contrato Derivado. 
 

 
4.1.4. REPARACIÓN 
• El CONTRATISTA deberá suministrar todos los materiales, equipos, herramientas, maquinaria, 

combustibles, consumibles y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de las obras. Los 
materiales que suministra el CONTRATISTA serán nuevos y de una calidad tal que cumpla con las 
especificaciones técnicas definidas del presente documento. El CONTRATISTA deberá entregar al 
Supervisor/Interventor del Contrato Derivado, el certificado de calidad de cada uno de los materiales; 
en caso de presentarse defectos, estos materiales deberán ser reemplazados de inmediato, previa 
aprobación escrita del Supervisor/Interventor.  

• El CONTRATISTA realizará la movilización y desmovilización de equipos y tuberías hasta el lugar de 
los trabajos, incluyendo servicio de izaje, personal y materiales necesarios.  

• En la compra de equipos y materiales, El CONTRATISTA será totalmente responsable del pedido, 
despacho, transporte, cargue, descargue, recepción, guarda y conservación de dichos materiales y de 
llevar a cabo todos los procesos de adquisición y negociaciones con los proveedores, además del pago 
de los equipos, materiales y de exigir las garantías, certificaciones de calidad, etc.  

• Cuando un material o equipo sea rechazado, El CONTRATISTA a su costo deberá retirarlo y 
reemplazarlo, sin que este hecho implique modificaciones en el precio y los plazos pactados en el 
Contrato Derivado. El CONTRATISTA deberá garantizar sus especificaciones y su calidad y en ningún 
caso usar materiales de contrabando, para lo cual LA EMPRESA podrá exigir copias de las facturas 
de compra a fin de establecer la procedencia de los materiales. 

• Los materiales suministrados por el CONTRATISTA deberán ser sometidos a la aprobación del 
Supervisor/Interventor, mediante solicitud escrita, acompañada de las normas y especificaciones 
pertinentes. Una vez aprobado el material, de acuerdo con las normas y especificaciones éste podrá 
ser usado en la reparación. 
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• El transporte de materiales y equipos será efectuado por el CONTRATISTA por su cuenta y bajo su 
exclusivo cuidado y responsabilidad.  

• Es responsabilidad del CONTRATISTA el suministro de los servicios básicos tales como agua, luz, 
servicio celular, radiocomunicaciones, servicio de seguridad 24 horas, zonas de parqueo, zona de 
almacenamiento, construcción de campamentos, todas las que genere la construcción de la obra y 
toda la logística requerida.  

• Todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con la legislación vigente y con 
lo establecido en el Plan Estratégico de Seguridad Vial de LA EMPRESA. 

• Los vehículos empleados o utilizados dentro del derecho de vía deben ser de motores Diésel y deberán 
cumplir con lo establecido en el plan Estratégico de Seguridad Vial. 

• Ninguno de los vehículos utilizados por el CONTRATISTA podrá exceder las dimensiones y las cargas 
admisibles por eje y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

• Los daños dentro y fuera de los predios ocasionados por el CONTRATISTA a los equipos, 
infraestructura, medio ambiente, vecinos, vías, etc. que no sean aprobados por el  
Supervisor/Interventor, serán a su cargo y deberá reconformar cualquier terreno, facilidad o vía 
afectada por sus trabajos y dejarlos en iguales o mejores condiciones a las encontradas inicialmente. 

• El cambio de la tubería debe cumplir lo dispuesto en la ASME B31.8 y API 5L. 
• Traslado desde el sitio de realización de los trabajos y descargue a la bodega de LA EMPRESA en el 

Distrito más cercano, de todo el material sobrante, equipos, tuberías, etc., que LA EMPRESA desee 
conservar. El alcance del traslado incluye el izaje, empaque, montaje, transporte, descargue y 
acomodación en el sitio que LA EMPRESA disponga para los mismos en las instalaciones de la 
Bodega.  

• El CONTRATISTA verificará e investigará por su propia cuenta y presentará para aprobación del 
Supervisor/Interventor, las fuentes de materiales licenciadas que serán utilizadas en los rellenos, los 
sitios para la disposición final de materiales, la elaboración de concretos, la construcción de obras de 
protección geotécnica, la construcción de accesos temporales y demás obras a su cargo. El 
CONTRATISTA deberá someter a la aprobación del Supervisor/Interventor, antes de utilizar el material, 
resultados de los ensayos de laboratorio de tales materiales o muestras de estos en las cantidades 
que el Supervisor/Interventor requiera. 

• Los materiales serán de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, para lo cual deberá aportar 
equipos y procedimientos adecuados para su transporte y manejo, que le permitan suministrar 
productos acordes con las especificaciones, de características uniformes y en cantidades suficientes 
para ejecutar las obras dentro de los plazos y en las condiciones estipuladas. 

• El CONTRATISTA deberá gestionar los permisos y definir los sitios para los botaderos de material de 
desecho de la obra, de acuerdo con la legislación ambiental vigente y el resultado de los estudios del 
plan ambiental de la infraestructura de LA EMPRESA anexos que se entregarán al CONTRATISTA 
para el desarrollo de las labores. 

 
4.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ÍTEMS CONTRACTUALES 

 
4.2.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

 
a) Descripción 
El levantamiento Topográfico se refiere a la ejecución de las operaciones iniciales, y permanentes con la 
localización, replanteo, topografía y elaboración de los planos iniciales y finales que incluyen ubicación 
general de las obras con respecto al DDV y a sus áreas de influencia, detalle de las obras ejecutadas y 
escala adecuada para verificar ubicación de obras, ubicación de referencias, control Planimétrico y 
altimétricos de las mismas. 

 
b) Ejecución de los Trabajos 
• El CONTRATISTA suministrará estacas, mojones, pinturas, puntillas, cintas, etc., utilizando materiales 

de primera calidad. 
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• El CONTRATISTA suministrará el equipo de topografía (calibrado y certificado) tipo Estación Total o 
similar, nivel, GPS, cinta métrica, etc. y el transporte necesario para desplazar al grupo de topografía 
con sus materiales y equipos a los diferentes frentes de trabajo donde sean requeridos. 

• En las obras de replanteo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 Las labores de topografía y otras que surjan durante el desarrollo de la obra deberán ser ejecutadas 

por Personal técnico calificado, con equipo de precisión. 
 
 De los trabajos de Localización y replanteo se deberá llevar las respectivas carteras de campo, las 

cuales serán entregadas a LA EMPRESA en copia física y medio magnético al concluir la obra, 
junto con el levantamiento topográfico final y los planos finales. 

 
c) Condiciones para el recibo de los trabajos: 
LA EMPRESA o el Supervisor/Interventor durante todo el tiempo de ejecución darán el visto bueno a todas 
las actividades de localización, replanteo, topografía y planos finales, incluyendo principalmente las 
siguientes: 

 
Mediciones referenciadas con postes preliminares de abscisado, y con referencias intermedias cada 10 
metros. Este abscisado se utilizará para el control de avance de la obra y el CONTRATISTA deberá 
conservarlo durante todo el tiempo de la atención de la emergencia. 

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida será el HECTÁREA (Ha). 

 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos, 
herramientas, transportes, disposición de residuos, dirección técnica y todos los demás elementos que se 
requieran para la construcción correcta y total del ítem. 

 
4.2.2. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL 

(INCLUYE ADECUACIÓN DE ACCESOS ÁREA Y DE CAMPAMENTOS). 
 

a) Descripción 
La movilización se refiere al transporte de personal, equipo y herramientas que se requieran para la 
ejecución de todas las actividades, desde la base del CONTRATISTA hasta el frente de trabajo ubicado 
en cualquier lugar a lo largo de todo el Derecho de Vía y/o sus áreas de influencia de cualquier orden ya 
sea ambiental, social, técnico, administrativo). Como desmovilización se considera todas las operaciones 
que el CONTRATISTA debe realizar para retirar del frente de trabajo, el personal, equipo, instalación de 
campamentos e instalaciones temporales, herramientas, materiales sobrantes, residuos etc., requeridos 
durante la construcción. 

 
b) Ejecución de los Trabajos en gasoductos 
El CONTRATISTA efectuará la movilización utilizando los medios más adecuados para evitar daños en los 
sitios por donde pase. Se debe tomar especial precaución en los cruces con los cuerpos de agua a fin de 
evitar erosión hacia estos y aporte de sedimentos que afecten la calidad del agua como consecuencia de 
las actividades de movilización. 

 
Previo a la movilización, el CONTRATISTA deberá gestionar con los propietarios el permiso de ingreso a 
los predios ubicados en el área de influencia de los trabajos, con el fin de identificar su estado antes del 
inicio y dejarlo en iguales o mejores condiciones a su salida del mismo. 

 
Los vehículos que se utilicen para el transporte deben ser los apropiados tanto en número como en 
capacidad para no sobrepasar los límites de carga para las vías y puentes por donde se transite. Estos 
deben estar en óptimas condiciones mecánicas para no ocasionar interrupciones en el tráfico. 

 
c) Ejecución de los Trabajos en estaciones de compresión city gates y centros operacionales 
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El CONTRATISTA efectuará la movilización utilizando los medios más adecuados para evitar daños en los 
sitios por donde pase; los daños atribuibles a la responsabilidad del CONTRATISTA que se ocasionen 
como consecuencia de esta actividad tanto en estaciones, locaciones y en los accesos de estas deberán 
ser reparados y/o indemnizados oportunamente a cuenta del CONTRATISTA. Previo a la movilización y 
desmovilización, el CONTRATISTA deberá gestionar los permisos de ingresos a que haya lugar. 

 
Los vehículos que ingresen a áreas operativas deben funcionar con combustible Diesel. Estos deben estar 
en óptimas condiciones mecánicas (cero fugas) y de funcionamiento 

 
d) Condiciones para el recibo de los trabajos en gasoductos 
El CONTRATISTA deberá presentar al Supervisor/Interventor, los correspondientes permisos de ingreso a 
predios y de tránsito por los sitios para la desmovilización, paz y salvo de predios, proveedores, 
subcontratistas y Juntas de acción comunal del sector, así como el pago de daños. 

 
e) Condiciones para el recibo de los trabajos estaciones de compresión, city gates y centros operacionales 
El CONTRATISTA deberá presentar al Supervisor/Interventor, la información correspondiente para 
gestionar ingreso a la estación previamente al día de ejecución de los trabajos. paz y salvo de proveedores, 
subcontratistas y Juntas de acción comunal del sector, así como el pago de daños, si existiesen. 

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida será GLOBAL (Glb). 

 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos, 
herramientas, transportes, adecuaciones de accesos, rocería y limpieza de accesos, adecuaciones del 
terreno donde se instalarán los campamentos e instalaciones temporales, limpieza, aseo y retiro de 
sobrantes en los sitios de acopio, trabajo y campamentos, disposición de residuos, dirección técnica y todos 
los demás elementos que se requieran para la construcción correcta y total del ítem.  

 
4.2.3. ROCERÍA, LIMPIEZA Y DESCAPOTE  

 
a) Descripción 
Este trabajo consiste en adecuar las áreas donde se va a trabajar retirando la vegetación presente para 
permitir la realización de los trabajos civiles y mecánicos. Incluye vegetación de diversos tamaños. 

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La rocería, limpieza y descapote se medirá en METRO CUADRADO (m2). 

 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, la reconformación del terreno, mano 
de obra, equipos, herramientas, transportes, disposición de residuos y todos los demás elementos que se 
requieran para la construcción correcta y total del ítem.  

 
4.2.4. EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN  

 
a) Descripción 
Realizar la excavación manual, almacenamiento temporal, cargue, transporte y disposición final de suelo 
que deba ser retirado del sitio para realizar las obras en los sitios puntuales donde se realizarán los trabajos 
de corte de tubería. 

 
Se entiende por material común aquel que, para su remoción, solo requiere el uso de herramientas 
manuales tales como picas, palas, paladragas, etc. Dentro de esta clasificación de materiales se 
encuentran arenas, limos, arcilla, capa vegetal o cualquiera de sus mezclas formadas por agregación 
natural con piedras sueltas. 

 
También se considerará dentro de esta clasificación el material que no pueda clasificarse como 
conglomerado o roca. 
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b) Ejecución de los Trabajos: 
El CONTRATISTA verificará con el Supervisor/Interventor la localización de las excavaciones por 
acometer. Esta excavación incluye el descapote, perfilada, retiro, transporte y colocación de los materiales 
producidos por corte en los sitios indicados por LA EMPRESA. 

 
Las excavaciones se harán sin intervenir o afectar, en la vecindad de estructuras u obras existentes 
asegurando la estabilidad, perfilado y conservación de las mismas. 

 
Los materiales provenientes de las excavaciones se instalarán al borde de esta a mínimo 1 metro del borde 
de excavación, podrá ser mayor la distancia dependiendo de la profundidad de la excavación y de la 
estabilidad del talud. 

 
Cuando, con la previa aprobación del Supervisor/Interventor, se considere que el material proveniente de 
las excavaciones es adecuado, éste se puede utilizar para llenado de sacos suelo cemento, rellenos y 
otros, y el material restante se dispondrá en un lugar donde no ocasione daños y derrumbes en las obras 
ejecutadas y/o a terceros siendo esta la responsabilidad del CONTRATISTA. 

 
El material proveniente de excavaciones que se vaya a utilizar para rellenos compactadas se debe cubrir 
con plástico para evitar que se sature y así se deje compactar. 

 
El encargado de la labor es el responsable de aplicar todas las normas y medidas necesarias de HSE y 
SST para garantizar el buen estado de los trabajadores y la de él mismo. 

 
Para la ejecución de las excavaciones debe tenerse en cuenta: 
• Dimensiones de la zanja. 
• Tipo de terreno. 
• Condiciones climáticas. 
• Riesgos específicos. 
• Procedimientos de trabajo. 
• Tiempo de exposición o permanencia de la excavación. 

 
Para así poder tomar las medidas de prevención y controles necesarios durante todo el proceso.  

 
c) Excavaciones Mayores de 1,20 metros 
Para ingresar a cualquier excavación mayor de 1,20 metros de profundidad se debe diligenciar un 
certificado de espacio confinado, el personal deberá tener certificación de trabajo en altura y cumplir con 
las normas vigentes de trabajo seguro en altura. 

 
Además, se deben aplicar todas las medidas de control necesario para garantizar el bienestar de los 
trabajadores que ingresan a la excavación, algunas de las medidas a tomar serian: 
• Perfilado de taludes, con base en el tipo de suelo y de acuerdo con las inclinaciones. 
• Instalación, aseguramiento y verificación de la capacidad de resistencia de entibados. 
• Controles para evitar el ingreso de agua a la excavación. 
• Demarcación clara de los puntos de salida y entrada a la excavación. 
• Supervisión permanente del estado de las paredes de la excavación. 
• En caso de lluvia el encargado dará la orden de evacuar la excavación. 
• Después de la lluvia el encargado evaluará el estado de la excavación, antes de ordenar la continuación 

de los trabajos. 
• Debe estar provisto de escaleras de evacuación por lo menos cada 15 m. 
• Se debe señalizar los bordes de la excavación. 
• Disposición del material proveniente de la excavación por lo menos a 1 m. del borde dependiendo del 

terreno y la profundidad o según lo indique el Supervisor/Interventor. 
• Se debe evaluar la excavación después de presentarse lluvias nocturnas. 
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d) Condiciones para el recibo de los trabajos 
Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantará los siguientes controles principales: 
• Verificar el estado y funcionamiento de las herramientas empleadas por el CONTRATISTA para la 

ejecución de los trabajos. 
• Comprobar que los trabajos se ajusten a las exigencias de esta especificación. 
• Medir para efectos de pago la cantidad de obra correctamente ejecutada. 

 
 

UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La excavación se medirá por METRO CÚBICO (m3) de material excavado, clasificado en material común.  

 
El precio unitario incluye: el suministro de la totalidad de la mano de obra, equipos, herramientas, 
disposición de residuos, dirección técnica y todos los demás elementos que se requieran para la 
construcción correcta y total del ítem. 

 
4.2.5. EXCAVACIÓN MECÁNICA (MAQUINARIA) 

 
a) Descripción 
Este trabajo consiste en el suministro y transporte de los equipos para las actividades de excavación con 
maquinaria, conforme a lo aprobado por el Supervisor/Interventor.   

 
Se realizarán excavaciones con mayor rendimiento que sirven para cimentación de muros de contención, 
estructuras, canales, zanjas para filtros, alcantarillados etc. 

 
b) Herramienta y equipo 
• Retro excavadora. 

• Volquetas. 
• Equipos y herramientas menores. 
 

El Supervisor/Interventor aprobará los equipos de excavación, cargue, acarreo y disposición final del 
material de la excavación, antes del inicio de los trabajos. 

 
c) Condiciones para el recibo de los trabajos 
• El CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas necesarias para proteger las superficies excavadas 

para evitar daños. Cualquier daño ocasionado a estructuras aledañas al trabajo, debido a las 
excavaciones realizadas por el CONTRATISTA deberán ser reparadas por este a su propio costo, en 
el menor tiempo posible. 

• Para la maquinaria se requiere el preoperacional y el certificado del operador. 
• Los retrasos ocasionados por negligencia del CONTRATISTA serán responsabilidad y a costo de éste 

sin dar lugar a adiciones de tiempo. 
• Que las excavaciones realizadas correspondan con los alineamientos perfiles y sección de las áreas 

excavadas.  
• Que las excavaciones se encuentren debidamente protegidas (entibados) y el material de excavación 

esté acopiado en la forma establecida en los procedimientos y las especificaciones, y que se hayan 
empleado los procedimientos de HSE y SST requeridos por LA EMPRESA. 

• El CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas necesarias para proteger las superficies excavadas 
para evitar daños. Cualquier daño ocasionado a estructuras aledañas al trabajo, debido a las 
excavaciones realizadas por el CONTRATISTA deberá ser reparado por este a su propio costo y a 
satisfacción del afectado y el Supervisor/Interventor.  

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La excavación se medirá por METRO CÚBICO (m3) de material excavado 
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El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de la mano de obra, equipos, herramientas, disposición 
de residuos, dirección técnica y todos los demás elementos que se requieran para la construcción correcta 
y total del ítem. 

 
4.2.6. EXCAVACIÓN EN ROCA 

 
a) Descripción 
Comprende toda excavación o demolición de roca in situ de origen ígneo, metamórfico o sedimentario, 
bloques de los mismos materiales de volumen mayor a un metro cúbico, conglomerados que estuviesen 
tan firmemente cementados que presenten todas las características de roca sólida.  

 
Esta actividad se realizará para permitir la cimentación de muros, estructuras, cunetas, canales colectores, 
zanjas para filtros, corta corrientes, cortes para accesos, alcantarillas, etc., o para retirar bloques rocosos 
de gran tamaño que interfieran con alguna estructura o comprometan la integridad de la tubería del sistema 
de transporte de hidrocarburos.  

 
b) Herramienta y equipo 
• Herramientas menores 
• Martillo hidráulico 
• Taladro neumático 

 
c) Ejecución de los Trabajos 
• Para las excavaciones en roca, los procedimientos y equipos que el CONTRATISTA proponga utilizar 

deberán estar aprobados previamente por el Supervisor/Interventor; el CONTRATISTA garantizará la 
dirección y ejecución de las excavaciones en roca, utilizando personal que tenga amplia experiencia 
en trabajos similares.  

• La superficie final de la excavación en roca deberá encontrarse libre de cavidades que permitan la 
retención de agua y que garanticen el correcto drenaje superficial. 

• El CONTRATISTA deberá ejecutar todas las construcciones temporales y usar todo el equipo y 
métodos de construcción que se requieran para drenar las excavaciones y mantener su estabilidad, 
tales como desviación de los cursos de agua, utilización de entibados y la extracción del agua por 
bombeo. Estos trabajos o métodos de construcción requerirán la aprobación del Supervisor/Interventor, 
pero dicha aprobación no eximirá al CONTRATISTA de su responsabilidad por el buen funcionamiento 
de los métodos empleados ni por el cumplimiento de los requisitos especificados. El drenaje de las 
excavaciones se refiere tanto a las aguas de infiltración como a las aguas lluvias. 

• Las excavaciones que presenten peligro de derrumbes que puedan afectar la seguridad de los obreros 
o la estabilidad de las obras o propiedades adyacentes, deberán entibarse convenientemente. Los 
entibados serán retirados antes de rellenar las excavaciones. 

• El uso de explosivos no será permitido en el derecho de vía. Cuando se requiera realizar cualquier 
demolición de roca en el derecho de vía y/o cerca de la tubería, se optará por utilizar un martillo 
hidráulico o neumático o la utilización de materiales expansivos tipo CRAS (demolición no explosiva).  

• Cada que se requiera efectuar una voladura, se solicitará la aprobación por escrito del 
Supervisor/Interventor, previa presentación de la información técnica que éste solicite. Se deberán 
tomar todas las precauciones necesarias para la protección de las personas, vehículos, la banca del 
derecho de vía y/o cualquier otra estructura adyacente. 

• Cuando se estén efectuando las excavaciones, se deberá tener cuidado para que no se presenten 
depresiones y hundimientos que afecten el normal escurrimiento de las aguas superficiales.  

• El CONTRATISTA propondrá, para consideración del Supervisor/Interventor, los equipos más 
adecuados para las operaciones por realizar, los cuales no deben producir daños innecesarios en el 
derecho de vía y garantizarán el avance físico de ejecución, según el programa de trabajo.  

• Todos los equipos empleados deberán ser compatibles con los procedimientos de construcción 
adoptados y requieren aprobación previa del Supervisor/Interventor, teniendo en cuenta que su 
capacidad y eficiencia se ajusten al programa de ejecución de las obras y al cumplimiento de esta 
especificación. 
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• El CONTRATISTA no podrá desechar materiales ni retirarlos para fines distintos a los del Contrato 
Derivado, sin la autorización previa del Supervisor/Interventor.  

• El CONTRATISTA deberá emplear todos los medios necesarios para garantizar que sus trabajadores, 
personas extrañas a la obra o vehículos que transiten cerca de las excavaciones, no sufran accidentes. 
Dichas medidas comprenderán el uso de entibados si fuere necesario, barreras de seguridad y avisos, 
y requerirán la aprobación del Supervisor/Interventor.  

 
d) Para la ejecución de las excavaciones debe tenerse en cuenta:  
• Dimensiones de la zanja.  
• Tipo de terreno. 
• Condiciones climáticas. 
• Riesgos específicos. 
• Procedimientos de trabajo. 
• Al terminar los trabajos de excavación, el CONTRATISTA deberá limpiar y conformar las zonas 

laterales del sitio de trabajo, de acuerdo con las indicaciones del Supervisor/Interventor.  
 

e) Condiciones para el recibo de los trabajos 
Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor/Interventor adelantará los siguientes controles 
principales: 

 
• Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el CONTRATISTA para la ejecución de 

los trabajos. 
• Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad establecidos. 
• Comprobar que los trabajos se ajusten a las exigencias de esta especificación. 
• Medir para efectos de pago la cantidad de obra correctamente ejecutada. 

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La excavación en roca se medirá por METRO CÚBICO (m3) de material excavado. 

 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de la mano de obra necesaria para esta actividad, 
equipos, herramientas, excavaciones, disposición de residuos, dirección técnica y todos los demás 
elementos que se requieran para la construcción correcta y total del ítem.  

 
4.2.7. TAPADO Y RECONFORMACIÓN FINAL 

 
a) Descripción de los trabajos 
Los rellenos comunes consisten en extender, humedecer o secar, conformar y compactar los materiales 
comunes producto de las excavaciones libres de sustancias deletéreas, materia orgánica, raíces y 
sustancias perjudiciales. 

 
b) Tapado de la zanja 
El CONTRATISTA debe garantizar que el fondo de la zanja se encuentre conformado uniformemente y 
quedar libre de rocas sueltas, gravas, raíces y materiales extraños que pudieran ocasionar daños a la 
integridad física a la tubería o su revestimiento. 

 
Una vez limpio el fondo de la zanja y mediante el uso de tiende-tubos, se procede al bajado de tramos de 
tubería. La tubería se dispondrá sobre sacos de fibra natural o sintética rellenos con suelo y colocados en 
el fondo de la zanja debidamente espaciados evitando que el tubo forme una catenaria entre los sacos. 
Antes de proceder con el tapado, el CONTRATISTA georreferenciará cada una de las juntas de soldadura, 
empleando para ello una metodología de levantamiento topográfico. 

 
La zanja se deberá tapar inmediatamente después del bajado de la tubería hasta el fondo de la zanja y de 
instaladas las barreras en zanja, en los casos en los que se requiera la instalación de este tipo de 
protección, con el fin de evitar cualquier daño en el recubrimiento una vez que haya sido revisada y 



 

 
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO 

Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas 

 

 
Código: F-GAB-041                                                                             Rev. 3                                                                      Página 16 de 90 

 

aprobada la instalación de la tubería por parte de LA EMPRESA o su representante. El CONTRATISTA 
procederá a la colocación del material de lleno evitando la contaminación con materiales extraños e 
inadecuados. 

 
En caso de que la zanja permanezca abierta por tiempo prolongado y se acumulen en su interior materiales 
extraños, fragmentos de roca, maderos, etc., el CONTRATISTA estará obligado a retirar dichos objetos y 
a levantar la tubería e inspeccionarla nuevamente en presencia del Supervisor/Interventor. El frente de 
tapado no podrá ir a más de un (1) kilómetro atrás de la tubería soldada, excepto cuando se transite por 
lomos angostos en donde se comparte el derecho de vía el cual no podrá ser a más de 200 metros. 

 
El Supervisor/Interventor, podrá restringir el avance del frente de tapado si las condiciones en el interior de 
la zanja no satisfacen el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por LA EMPRESA o su 
representante. 

 
Antes de rellenar la zanja se deberán retirar todos los objetos que puedan deteriorar el recubrimiento del 
material que se usará para el tapado, tales como: fragmentos de roca o piedras grandes, maderos, polines 
o raíces protuberantes. 

 
El relleno de la zanja deberá ser realizado de manera que ni la tubería ni su revestimiento sufran daños por 
el material de relleno o por subsecuentes trabajos en la superficie. 

 
No se aceptará que se realice el pre-tapado de la zanja por más de veinticuatro (24) horas; transcurrido 
este tiempo el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las operaciones para el tapado de zanja en su 
totalidad de conformidad con las especificaciones señaladas por LA EMPRESA, en este documento para 
el recibo de esta actividad. 
 
El material a utilizar para el tapado podrá ser el mismo que fue desalojado durante la apertura de zanja, 
libre de rocas sueltas, gravas, raíces, materia orgánica o suelos blandos o saturados. 
  
Para la operación de tapado el material deberá ser inicialmente arrojado a los lados de la tubería cuidando 
de no deteriorar el recubrimiento; es decir, no se permitirá el lanzado del relleno directamente sobre la 
tubería, sino que deberá ser deslizado hacia la zanja.  
 
Para la primera parte del relleno o pretapado con el fin de proteger el revestimiento de la tubería, el fondo 
de la zanja debe tener una capa mínimo de diez (10) centímetros de espesor de arena o material 
desmenuzado, especialmente si el fondo es rocoso, y hasta treinta (30) centímetros por encima de la cota 
clave de la tubería deberá utilizarse material de excavación desmenuzado previamente clasificado 
mediante procesos mecánicos o manuales (padding machine, zaranda) y que no contenga material angular 
para evitar la afectación del revestimiento de la tubería. Todo daño ocasionado a la tubería o al 
revestimiento por causas imputables al CONTRATISTA será su responsabilidad. 
 
El fondo debe estar nivelado para que el peso de la tubería quede bien distribuido y esta se dispondrá 
sobre sacos rellenos con suelo colocados en el fondo de la zanja. 
 
Para preservar la humedad natural del suelo se podrán proteger el material cubriéndolo con plástico o 
sellándolo con el balde de la maquinaría aplicando presión con el fin de dificultar que el agua lluvia penetre.  
 
La compactación en el pretapado se consigue mediante el empleo de pistones de mano o aplicando con el 
empeine del balde de la retroexcavadora una presión muy leve que no comprometa la integridad de la 
tubería.  
 
Para la segunda etapa del relleno (0,30m después de la cota clave de la tubería) se utilizará material 
seleccionado libre de piedras y escombros en capas de cuarenta (40) centímetros y su compactación será 
mecánica con el balde de la retroexcavadora en las primeras capas y con balde y oruga la capa de tapado 
final dejando un camellón de unos 30 cm. Se utiliza apisonador tipo canguro en cruces especiales.  
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Si el material de excavación se ha endurecido en forma de grumos el CONTRATISTA deberá desmoronarlo 
empleando los equipos adecuados hasta que quede suelto y permita una adecuada colocación y 
compactación. 
 
El relleno deberá ser terminado acordonando el material, de manera que la parte superior de dicho cordón 
queden veinte (20) a treinta (30) centímetros por encima del nivel del terreno adyacente de conformación 
abovedado, apisonándolo o compactándolo mecánicamente con un mínimo de cuatro (4) pasadas de la 
oruga de un equipo pesado previamente aprobado por LA EMPRESA En todo caso, el grado de 
compactación requerido será aquel que garantice que no se presenten asentamientos, cárcavas o 
deslizamientos después de haber realizado el tapado y reconformación, ya que en caso de presentarse el 
CONTRATISTA estará obligado a reconformar nuevamente el asentamiento o cárcava.  

 
Cuando el tapado de la zanja atraviese por zonas de berma o carretera y en zonas urbanas se deberá 
compactar con equipo manual (vibrador o rana) en capas no mayores de 20 centímetros de espesor. El 
CONTRATISTA deberá tener en cuenta las recomendaciones dadas en las especificaciones en cuanto a 
la colocación del material para el tapado de las zanjas, ya que no habrá lugar a reclamación por este 
concepto. 

 

 
LA EMPRESA, podrá restringir el avance del frente de tapado si las condiciones de lluvia no permiten al 
CONTRATISTA el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por LA EMPRESA, para la 
actividad de tapado requerido en el presente documento. 
 
Cualquier daño que el CONTRATISTA ocasione a la tubería durante los trabajos de tapado que amerite 
reparación, según previo concepto de LA EMPRESA o el Supervisor/Interventor, será responsabilidad del 
CONTRATISTA y este asumirá todos los costos que su corrección le ocasione a LA EMPRESA, o a 
terceros. 
 
El material sobrante de la excavación considerado como excedente deberá ser usado por el 
CONTRATISTA para la reconformación logrando un perfil del terreno igual o en mejores condiciones al 
original. 
 
El CONTRATISTA, suministrará la cinta de señalización y prevención la cual deberá instalarse con el 
tapado, a todo lo largo del Gasoducto, a treinta (30) centímetros por encima de la cota clave de la tubería 
y sobre su eje con la leyenda de protección hacia arriba, con el fin de prevenir a las personas que 
eventualmente realicen excavaciones en el derecho de vía sobre la presencia del Gasoducto. 
 
La cinta suministrada será en un color que favorezca su visibilidad en un material no degradable y deberá 
llevar impresa una leyenda alusiva al peligro de excavar en el área por la presencia de la tubería y los 
teléfonos a los cuales se deberán comunicar para obtener información o ayuda siguiendo las indicaciones 
de LA EMPRESA. 
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UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
El tapado se medirá por METRO CÚBICO (m3) de material tapado. 
 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, insumos, mano de obra, equipos, 
herramientas, excavación manual necesaria, rellenos, disposición de residuos dirección técnica y todos los 
demás elementos que se requieran para la construcción correcta y total del ítem. 

 
4.2.8. RELLENOS COMPACTADOS 

 
4.2.8.1. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO LATERAL 
 
a) Descripción 

Este trabajo consiste en el transporte, suministro, manejo y construcción de relleno compactado con 
material seleccionado de la zona, producto de las excavaciones o de préstamo lateral, conforme lo 
indique el Supervisor/Interventor. 
 
Comprende la preparación del terreno, esparcida del material en capas uniformes entremezclándolo 
para obtener una adecuada distribución de tamaños, retiro de los sobretamaños o materiales 
desechables y material o suelo orgánico, control de la humedad del material, compactación de las 
capas cada 15 centímetros. 

 
b) Materiales 
• Se utilizarán materiales escogidos de los producidos en las excavaciones localizadas según los planos 

de diseño y con los respectivos permisos escritos por parte del dueño del predio afectado. 
• Los materiales escogidos producto de las excavaciones para los rellenos de esta sección deberán ser 

homogéneos, libres de raíces, troncos, piedras de tamaño superior a las 2 pulgadas y cualquier otro 
elemento objetable. 

• El terreno que sirva de base a los rellenos deberá estar totalmente libre de vegetación, tierra orgánica, 
materiales de desecho de construcción y otros materiales objetables a juicio del Supervisor/Interventor. 

• Agua limpia 
 

c) Herramienta y equipo 
Las herramientas utilizadas para la compactación manual son: palas, picas, pisón metálico, carretillas, 
etc. 
 
Dentro de este ítem puede contemplarse el uso de compactadoras mecánicas como ranas, canguros 
o benitines (combustible diésel). Se excluye el uso de cilindros, patecabras o vibrocompactadores de 
más de 500 kg de peso. 
 
Estos equipos deben presentar preoperacional y la aprobación del operador por parte del 
Supervisor/Interventor. 

 
d) Ejecución de los trabajos: 
• El CONTRATISTA verificará con el Supervisor/Interventor la localización de los rellenos a acometer. 
• El CONTRATISTA explotará, cargará, transportará (hasta una distancia máxima de 300 m) y 

descargará el material de relleno hasta el sitio de la obra por sus propios medios. 
• El relleno se colocará por capas de un espesor suelto no mayor de 15 centímetros. Cada capa deberá 

compactarse cuidadosamente con pisón, y/o compactador mecánico. 
• El material deberá tener la humedad necesaria, antes de la compactación para que ésta sea la indicada 

de acuerdo con los ensayos de laboratorio.  Así mismo deberá tratarse en tal forma que se asegure un 
contenido de humedad uniforme en toda la capa. 

• Para estos materiales de rellenos típicos de la región, se trabajará con un factor de compactación de 
1.4 así, por cada metro cúbico compactado en obra, el CONTRATISTA deberá traer 1.4 m3 sueltos. 
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• El CONTRATISTA será responsable por la preservación de todas las superficies excavadas y en 
especial por aquellas que sirvan de fundación para los rellenos; así mismo deberá evitar la 
contaminación del material de fundación y remover por su cuenta, el barro, material suelto, o cualquier 
otra sustancia que se encuentre en dicha superficie antes de la colocación de los respectivos rellenos, 
previa aprobación del Supervisor/Interventor. 

• Los movimientos de tierra a que haya lugar para el normal desarrollo de la presente especificación no 
deberán realizarse en ningún caso con equipos pesados que provoquen potenciales 
desestabilizaciones del derecho de vía y/o zonas adyacentes. 

 
e) Condiciones para el recibo de los trabajos: 

 
Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor/Interventor adelantará los siguientes controles 
principales: 
 

• Verificar y presentar a LA EMPRESA el estado y funcionamiento del equipo empleado por el 
CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos 

• Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad establecidos. 
• Comprobar que los trabajos se ajusten a las exigencias de esta especificación. 
• Medir para efectos de pago la cantidad de obra correctamente ejecutada. 

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida será el METRO CÚBICO (m3) de Relleno Compactado.  
 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos, 
herramientas, transportes, dirección técnica y todos los demás elementos que se requieran para la 
construcción correcta y total del ítem. 

 
4.2.8.2. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO 

 
a) Descripción 
Se define como el lleno o complemento de una obra geotécnica con material seleccionado conservando 
una buena compactación por capas de espesor máximo de 15 centímetros. 

 
b) Materiales 
Constituido por material pétreo, proveniente de fuentes seleccionadas, que no contenga limo orgánico, 
materia vegetal, basuras, desperdicios o escombros. El tamaño máximo del material no deberá exceder de 
cinco (5) centímetros. El contenido de finos (porcentaje que pasa por el tamiz #200) deberá ser inferior al 
veinticinco por ciento (25%), y el índice de plasticidad del material que pasa por el tamiz #40 será menor 
de 10.  

 
El material deberá cumplir la siguiente granulometría: 

  
TAMIZ % QUE PASA 

2” 100 
1” 50 – 100 

No. 4 20 – 70 
No. 40 0 – 40 
No. 200 0 – 25 

 
Cuando la obra amerite un material diferente al especificado como arcilla, arenas, triturado o grava el 
CONTRATISTA deberá suministrar dicho material sin ningún costo adicional, por lo que se requiere que 
se tenga contemplado en sus análisis de precios unitarios.    

 
c) Herramienta y equipo 
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Las herramientas utilizadas para la compactación manual son: palas, picas, pisón metálico, carretillas, etc. 
 

Dentro de este ítem puede contemplarse el uso de compactadoras mecánicas como ranas, canguros o 
benitines (combustible diésel). Se excluye el uso de cilindros, patecabras o vibro compactadores de más 
de 500 kg de peso. 

 
Estos equipos deben presentar preoperacional y la aprobación del operador por parte del 
Supervisor/Interventor. 

 
d) Ejecución de los Trabajos 
• El CONTRATISTA verificará con el Supervisor/Interventor la localización de los rellenos a acometer. 

El relleno incluirá la excavación perfilada del talud de relleno, retiro del material excavado a sitios 
preestablecidos por el CONTRATISTA. 

• Se utilizarán materiales escogidos con la aprobación del Supervisor/Interventor. 
• El CONTRATISTA explotará, cargará, transportará y descargará el material de relleno hasta el sitio de 

la obra por sus propios medios. 
• El CONTRATISTA podrá usar cualquier tipo de equipo mecánico y/o manual para la realización de los 

rellenos aprobado por el Supervisor/Interventor. Se recomienda usar apisonadoras manuales que 
deberán tener un peso no menor de 20Kg y una superficie mínima de 625cm2.  

• El relleno se colocará por capas de un espesor suelto no mayor de 15 centímetros Cada capa deberá 
compactarse cuidadosamente y en forma uniforme hasta lograr una buena compactación. 

• En ningún caso podrá iniciarse la colocación de una capa mientras no se hayan satisfecho los requisitos 
de la compactación de la anterior, con la aprobación del Supervisor/Interventor. 

• Los movimientos de tierra a que haya lugar para el normal desarrollo de la presente especificación no 
deberán realizarse en ningún caso con equipos pesados que provoquen potenciales 
desestabilizaciones del derecho de vía y/o zonas adyacentes. 

• Se deben realizar ensayos o pruebas de laboratorio como densidades o proctor modificado con una 
densidad al 95 % con el objeto de verificar la compactación del suelo, para rellenos de cantidades 
superiores a 20 m3. Este ensayo se realizará por cada tres capas de 15 cm cada capa.   

 
e) Condiciones para el recibo de los trabajos 
Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor/Interventor adelantará los siguientes controles 
principales: 

 
• Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el CONTRATISTA para la ejecución de 

los trabajos. 
• Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad establecidos. 
• Comprobar que los trabajos se ajusten a las exigencias de esta especificación. 
• Medir para efectos de pago la cantidad de obra correctamente ejecutada. 

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida será el METRO CÚBICO (m3) de relleno compactado con material de relleno 
seleccionado. 
 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos, 
herramientas, transportes, adecuaciones previas del terreno, movimiento de tierras, excavaciones, 
rellenos, disposición de residuos, manejo de aguas durante la construcción. 

 
4.2.9. REVEGETALIZACIÓN CON SEMILLA 

 
a) Descripción 

Este trabajo consiste en la conformación o reconformación del terreno, el suministro y transporte de los 
materiales para revegetalizar (semilla) conforme lo indique el Supervisor/Interventor. 
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b) Materiales 
• Todas las semillas empleadas en esta revegetalización se conseguirán de acuerdo con la disponibilidad 

del aprovechamiento forestal de la región, con sus respectivos permisos. 
• Agua limpia. 
 
c) Herramienta y equipo 

Se requieren principalmente equipos para el transporte de los materiales de revegetalización y 
herramientas para la conformación de las áreas a revegetalizar. 
 

d) Ejecución de los Trabajos 
• El CONTRATISTA verificará con el Supervisor/Interventor el área a reconformar y revegetalizar, 

demarcando con estacas e hilo el sector que requiere este tratamiento. 
• Las semillas se sembrarán en los espacios entre surcos, mediante la práctica del “voleo”, esparciendo 

la semilla al azar a mano o por dispersiones aéreas, tratando de que la distribución sea uniforme a 
través de toda el área al revegetalizar. 

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida será el METRO CUADRADO (m2) de Revegetalización con reconformación del 
terreno, estolón y semilla, y se pagará el 100% al momento de confirmar la totalidad. 
 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, la reconformación del terreno, 
mano de obra, equipos, herramientas, transportes, dirección técnica y todos los demás elementos que 
se requieran para la construcción correcta y total del ítem.  
 

4.2.10. TRASLADO DE TUBERÍA 
 
a) Descripción 
La tubería que se requiera para realizar la correspondiente reparación deberá ser transportada por el 
CONTRATISTA desde el sitio indicado por LA EMPRESA hasta el sitio de las reparaciones o al taller donde 
realicen los prefabricados. Cuando queden sobrantes o tubería desmantelada o reemplazada, la misma 
deberá ser llevada al sitio que LA EMPRESA indique. 

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida será UNIDAD (un) de acuerdo con los rangos de distancia especificados en el Anexo 
de Cantidades y Precios. 

 
El precio unitario incluye: el suministro de la totalidad de los equipos de izaje, mano de obra, equipos 
menores, herramientas, transportes, adecuaciones previas del terreno donde se haga el cargue y el 
descargue, dirección técnica y todos los demás elementos que se requieran para la ejecución correcta y 
total del ítem.  

 
4.2.11. CORTE, BISELADO, ALINEACIÓN Y SOLDADURA DE TUBERÍAS, ACCESORIOS, OLETS Y 

CAMISAS  
 

a) Descripción 
El corte, biselado, alineación y soldadura de tuberías, accesorios y camisas en sitio se realizará teniendo 
en cuenta las siguientes observaciones: 

 
• No se permitirá pre tensionar la tubería, camisa, olet o accesorio para acercar dos uniones a soldar.  
• No se deberán utilizar tensores.  
• Antes de alinear y soldar cada tramo de tubería, camisa, olet o accesorio, se deberá limpiar 

internamente para evitar la presencia de materiales extraños.  
• Las especificaciones de la tubería, camisa o accesorio deberán validarse para el punto donde ocurra 

la emergencia. 
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• Las soldaduras a tope tendrán penetración completa y altura uniforme. Las soldaduras de filete se 
realizarán con garganta completa y con aristas de igual longitud. 

• El CONTRATISTA deberá definir un procedimiento para el manejo de la soldadura llevada a campo y 
de la soldadura almacenada en el taller. Los procedimientos de soldadura y los soldadores deben estar 
calificados de acuerdo con los lineamientos de ASME B31.8 y el API 1104. 

• Todos los equipos de soldadura deben ser calibrados de acuerdo con el procedimiento presentado por 
el CONTRATISTA y aprobado por el Supervisor/Interventor. 

• El CONTRATISTA realizará los cortes de tubería con cortatubo manual. Está prohibido el uso de corte 
con oxi- acetileno. 

 
NOTAS PARA LAS EMERGENCIAS EN ESTACIONES DE COMPRESIÓN: 

• Los procedimientos de soldadura y los soldadores deben estar calificados de acuerdo con los 
lineamientos de las últimas versiones de ASME B31.8, ASME sección IX y/o el API 1104, lo cual será 
aprobado por el Supervisor/Interventor de LA EMPRESA. Las soldaduras de la tubería y accesorios 
deberán ser mediante procedimiento de soldadura calificado y con personal calificado. 

• No siendo obligatorio, LA EMPRESA suministrará los procedimientos de soldadura y se deberá 
asegurar la calificación de los soldadores por parte del CONTRATISTA; dichos costos se consideran 
incluidos en el valor del ítem. 

 
b) Ejecución 
El CONTRATISTA realizará el corte de la tubería del tramo averiado a reemplazar. Una vez retirada la 
sección averiada, el CONTRATISTA procederá a cortar el nuevo tramo de tubería suministrado 
(previamente realizada la prueba hidrostática sí ésta es exigida) de acuerdo con la longitud real de 
separación de los extremos del gasoducto. Igualmente, se rectificará los biseles de acuerdo con los 
procedimientos de soldadura y se procederá a colocar en el gasoducto el nuevo tramo de tubería para 
alinear y preparar las juntas de soldadura. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida será la unidad que se muestra en el Anexo de Cantidades y Precios. 
 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los consumibles, mano de obra calificada, equipos, 
herramientas, transportes, dirección técnica y todos los demás elementos que se requieran para la 
construcción correcta y total del ítem. 
 
Se pagará la actividad de corte, biselado, alineación y la soldadura de las tuberías, olets, accesorios y 
camisas por separado. 

 
4.2.12. BAJADO DE TUBERÍA 
 
a) Descripción. 
La tubería será bajada dentro de la zanja de manera gradual y uniformemente, de manera que se distribuya 
proporcionalmente el peso del tubo, evitando tensiones indebidas. La tubería quedará completamente 
apoyada en los sacos dispuestos en el fondo de la zanja y durante el bajado se evitarán choques e 
impactos.  
 
Antes de iniciar el bajado se deberá quitar del fondo de la zanja, todo aquello que pueda dañar a la tubería, 
como por ejemplo rocas sueltas, piedras, bloques de madera, retales de tubos, herramientas, basura, 
material orgánico y varillas de soldadura, entre otros. 
 
El fondo de la zanja deberá estar nivelado para que el peso de la tubería quede bien distribuido a lo largo 
de la zanja.  
 
En caso de que la instalación de la tubería sea en cruces de ríos, quebradas o sitios similares, se podrá 
presentar el caso de arrastrar o halar la tubería para hacer los empalmes. En estos lugares, la tubería 
tendrá un manejo y protección apropiada para evitar daños la tubería. 
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En el caso de que la zanja se llene de agua antes del bajado de la tubería, el agua deberá ser desplazada 
con el mismo material de relleno, sin que se modifique la profundidad mínima de instalación de la tubería 
exigida y en los sitios donde esta práctica no sea posible, se utilizarán otros métodos previa aprobación de 
LA EMPRESA. 
 
En caso de que se presente acumulación o presencia de basura o material orgánico en el interior de la 
zanja por tiempo prolongado, antes de realizarse el tapado, el CONTRATISTA se obliga a retirar este 
material y levantar la tubería e inspeccionar nuevamente el revestimiento, con el fin de verificar que este 
no se haya visto afectado por las bacterias que se generan durante la descomposición de las basuras, esta 
labor se realizará en presencia del Supervisor/Interventor. 
 
El CONTRATISTA será responsable por el mantenimiento de la geometría y del fondo de la zanja hasta el 
recibo final y a satisfacción del ítem de tapado de zanja. 

 
El CONTRATISTA será responsable por los perjuicios a personas o animales que se causen por mantener 
abierta la zanja, antes o después de bajar la tubería. 
 
Cuando el alineamiento de la tubería vaya paralelo al eje de una carretera y su trazado coincida con la 
cuneta de la vía, la tubería deberá quedar dentro de la zanja y deberá efectuarse de acuerdo con los 
lineamientos de LA EMPRESA, atendiendo siempre el cumplimiento de las disposiciones técnicas y de 
seguridad establecidas por la entidad que tenga jurisdicción sobre la vía en referencia. El CONTRATISTA 
deberá reconstruir las cunetas y bermas correspondientes y deberá colocar la tubería enterrada a la 
profundidad exigida de conformidad con lo estipulado por LA EMPRESA o su representante. 

 
b) Aspectos de seguridad 
En la operación de bajado, se requiere el uso de maquinaria de excavación, como retroexcavadoras, y/o 
equipo de side boom los cuales pueden causar accidentes por la acción de cadenas, ruedas dentadas, 
alabes debido a movimientos de retroceso o giro, etc. Los trabajadores deberán ser advertidos por el 
supervisor y el personal de HSE respectivo, sobre los posibles riesgos y peligros de esta actividad. 
 
La maquinaria utilizada por el CONTRATISTA deberá encontrarse en condiciones seguras de operación, 
adicionalmente, elementos como eslingas metálicas, estrobos, winches y puntos de anclaje deberán ser 
inspeccionados y reparados en caso de ser necesario, antes de poner en funcionamiento el equipo. 
 
Antes de realizar cualquier actividad de bajado de tubería, se verificará la firmeza del terreno especialmente 
en zonas, que requieran movimientos de tierras con maquinaria pesada, para prever el deslizamiento de 
estos equipos en laderas o su volcamiento sobre la zanja por la inestabilidad del talud. 
  

c) Equipo 
El equipo considerado para la actividad de bajado podrá ser side boom, retroexcavadora, grúas o similar y 
herramienta menor. El CONTRATISTA deberá tener en cuenta equipos de menor capacidad 
(retroexcavadora sobre llantas, camión grúa, etc.) para las áreas de maniobras estrechas. También serán 
considerados otros elementos como winches, estrobos, eslingas y puntos de anclaje. 

 
d) Materiales 
Cinta de señalización, sacos de polietileno y arena limpia. 

 
e) Personal 
El personal dispuesto para la ejecución de estas actividades deberá tener la competencia y experiencia 
para realizar estos trabajos y deberá cumplir con las normas de seguridad (HSE) exigidas por el 
Supervisor/Interventor. 

 
f) Recibo del trabajo 
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Durante la ejecución de los trabajos, la efectividad del bajado de tubería se evaluará bajo la aprobación del 
Supervisor/Interventor, con los siguientes criterios: la eficiencia y seguridad durante el manejo de la tubería 
reduciendo los riesgos de accidente de personal y el deterioro del revestimiento debido a golpes o caídas, 
así como las obras en la mitigación del riesgo de falla del terreno debido a la excavación previamente 
realizada. Para esto se observará el estado del terreno, la estabilidad de los taludes de la zanja y la firmeza 
de los materiales instalados.  

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
Las actividades de bajado de tubería se miden y pagan por METRO LINEAL (m), medido en el terreno a 
cadena pisada de la tubería instalada en la zanja. 

 
El precio unitario debe incluir los costos de los trabajos definidos en esta especificación: actividades 
suministro de equipos de izaje, bajado, reparación por abolladuras y/o golpes, ubicación de cinta de 
señalización y herramientas, mano de obra, dirección técnica y todos los demás elementos que se 
requieran para la construcción correcta y total del ítem. 

 
4.2.13. DOBLADO DE TUBERÍA. 

 
a) Descripción. 
Las curvas se deben hacer de acuerdo con las normas vigentes para el doblado en frío. El máximo grado 
de doblado de una curva fría se deberá hacer con lo establecido por el código ASME B31.8 última versión. 
En la tabla 1 se muestra el máximo grado de doblado para una curva en frio realizada en campo. La tubería 
curvada deberá estar libre de combas, grietas, ondulaciones, abolladuras u otra evidencia de daños 
mecánicos. 

 
Tabla 1. Máximo grado de doblado para una curva en frío realizada en campo. 

 

 
En la tubería con soldadura longitudinal, la junta debe ser ubicada sobre el eje neutro de la curva. 
En dos tubos adyacentes el desplazamiento mínimo de las costuras deberá ser de 15°, pero no menor de 
4”. Por ningún motivo quedarán enfrentadas las costuras de dos tubos continuos. Las dos costuras 
longitudinales se deberán localizar sobre los dos cuadrantes superiores. 
 
El estiramiento o adelgazamiento del espesor de la pared de la tubería no deberá exceder del 1,5% en 
cualquier punto a lo largo de la tubería curvada. Se debe tener cuidado en evitar las arrugas y en no exceder 
el límite de deformación. La tubería con arrugas y alargamiento o adelgazamiento que haya sobrepasado 
dichos límites de deformación será rechazada. 
 
El diámetro de la tubería no se reducirá en más del 5% de su diámetro nominal. 
 
El radio mínimo de las curvas es aquel que corresponda a la deflexión de un grado por cada diámetro de 
longitud de la tubería. Se debe localizar el vértice de la misma en el sitio exacto de la tubería que se va a 
doblar, con el fin de lograr el empate entre la línea ya soldada y la curva; la vena de costura de la tubería 
debe localizarse en el eje neutro de la curva. 
 
La distancia mínima entre la curva y la junta circunferencial soldada (tramo recto) no puede ser inferior a 
1,5 metros. 
 



 

 
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO 

Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas 

 

 
Código: F-GAB-041                                                                             Rev. 3                                                                      Página 25 de 90 

 

Todas las curvas se deben realizar en frio y de manera uniforme usando dados o zapatas adecuadamente 
cubiertas con bandas de caucho u otro material suave que evite el deterioro del revestimiento de la tubería, 
además la máquina dobladora debe tener la capacidad suficiente y apropiada para los trabajos. 
 
b) Condiciones de Recibo. 
El CONTRATISTA debe presentar la maquinaria que se va a emplear para la elaboración de las curvas, 
teniendo en cuenta el diámetro de la tubería, material, espesor a emplear para ser aprobado por LA 
EMPRESA y/o el Supervisor/Interventor. Particularmente deben indicarse las condiciones a partir de las 
cuales debe emplearse mandril interno. 
 
La tubería dañada por el CONTRATISTA, por deficiencias en el doblado, a juicio del Supervisor/Interventor 
y/o LA EMPRESA, será cobrada al CONTRATISTA y su valor descontado de las actas de pago. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
El doblado de la tubería se paga por UNIDAD (un) de tubo doblado 

 
El Pago se hará teniendo en cuenta las cantidades realmente ejecutadas multiplicada por el Precio Unitario 
establecido en el Anexo de Cantidades y Precios. 
 
El precio unitario deberá incluir todos los costos correspondientes a equipos, herramienta, transportes, 
combustible, consumibles, mano de obra necesaria y todos los demás elementos que se requieran para la 
construcción correcta y total del ítem. 

 
4.2.14. ALQUILER DE DOBLADORA PARA DOBLADO DE TUBERÍA 

 
a) Descripción. 
En los casos en que LA EMPRESA solicite al CONTRATISTA que presente en el sitio de la emergencia 
una dobladora y la misma no sea utilizada se reconocerá un valor por alquiler de este equipo. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
Se pagará por DÍA (día) de alquiler en el sitio de la emergencia. 
  
El precio unitario deberá incluir todos los costos correspondientes a: alquiler de la dobladora del diámetro 
solicitado, herramienta, movilización y desmovilización, combustible, consumibles, mano de obra necesaria 
y todos los demás elementos que se requieran para la ejecución correcta y total del ítem. 

 
4.2.15. REALIZACIÓN DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END: RADIOGRAFÍAS, ULTRASONIDO, 

TINTAS, ENTRE OTRAS, PRUEBA HIDROSTÁTICA, SEGÚN APLIQUE).  
 

a) Descripción 
El alcance de inspección por radiografía industrial, ultrasonido, tintas penetrantes, partículas magnéticas 
de las juntas soldadas será del 100%. Los requerimientos de ensayos no destructivos (END) se realizarán 
de acuerdo con ASME Sección V última versión; los criterios de aceptación y rechazo serán dados por API 
1104. 
 
Para las soldaduras a tope se aceptarán radiografía industrial o ultrasonido de arreglo de fases al 100% de 
juntas y 100% de la circunferencia, o lo que establezca el código API 1104; la fuente utilizada será de 
acuerdo con el diámetro del tubo y los tiempos programados para la parada del gasoducto. 
 
Todo el personal que ejecute la inspección e interpretación de END deberá estar calificado nivel 2 según 
requerimientos de ASNT, el Supervisor/Interventor realizará las verificaciones necesarias. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
Las Pruebas se pagarán de acuerdo con la unidad establecida en los ítems del Anexo de Cantidades y 
Precios. 
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El Pago se hará teniendo en cuenta las cantidades realmente ejecutadas multiplicada por el Precio Unitario 
establecido en el Anexo de Cantidades y Precios. 
 
El precio unitario incluye, personal certificado mínimo nivel II ASNT, equipos de inspección, consumibles, 
dirección técnica y todos los demás elementos que se requieran para la construcción correcta y total del 
ítem. 

 
4.2.16. ASEGURAMIENTO DE INTEGRIDAD EN EL PUNTO DE INTERVENCIÓN EN LÍNEAS EN 

SERVICIO (INSPECCIÓN CON ULTRASONIDO). 
 
a) Descripción 
El CONTRATISTA deberá inspeccionar con ultrasonido los puntos de intervención. Igualmente, deberá 
presentar un informe con los resultados e indicaciones encontradas y el análisis y recomendaciones con 
respecto a las mismas.  
 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida será unidad (un) de barrido de 360°. 
 
El precio unitario incluye, personal certificado mínimo nivel II ASNT, equipos de inspección, consumibles, 
informe, dirección técnica y todos los demás elementos que se requieran para la construcción correcta y 
total del ítem.   
 
4.2.17. PRUEBAS HIDROSTÁTICAS. 
 
a) Descripción 
Las pruebas hidrostáticas serán especificadas según Apéndice N del ASME B31.8 última versión. Los 
cabezales para las pruebas deben ser soldados y con un diseño y materiales tal que sean los apropiados 
para el rating y clase de locación. La instrumentación y equipos asociados a la prueba deben tener 
certificación no mayor a un año 
 

UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
Las Pruebas Hidrostáticas se pagarán por precio global (Glb) de acuerdo con los rangos de diámetros 
establecidos en los ítems del Anexo de Cantidades y Precios.   
 
El Pago se hará teniendo en cuenta las cantidades realmente ejecutadas multiplicada por el Precio Unitario 
establecido en el Anexo de Cantidades y Precios. 
 
El precio unitario incluye el uso de cabezales, suministros necesarios para la realización de las pruebas 
hidrostáticas, permisos de captación y vertimiento de agua. personal experto, transporte y disponibilidad 
por el tiempo que dure la prueba de personal y equipos, dirección técnica y todos los demás elementos que 
se requieran para la construcción correcta y total del ítem. No incluye los costos o actividades en los que 
incurra el CONTRATISTA para la fabricación de los cabezales de pruebas. 

 
4.2.18. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL PARA ENSAYOS NO 

DESTRUCTIVOS 
 

a) Descripción 
La movilización de equipos y personal para ensayos no destructivos se refiere al transporte de personal, 
equipo y herramientas que se requieran para la ejecución de los correspondientes ensayos no destructivos 
desde el origen propio del prestador del servicio hasta el frente de los trabajos. 
 
Como desmovilización se considera todas las operaciones que el prestador del servicio debe realizar para 
retirar del frente de trabajo, el personal, equipo, herramientas requeridas para la realización de los ensayos 
no destructivos. 
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UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida será GLOBAL (Glb). 
 
El precio unitario incluye personal calificado para la realización del correspondiente ensayo no destructivo, 
el suministro de la totalidad de vehículos para el transporte de personal, equipos, herramientas, dirección 
técnica y todos los demás elementos que se requieran para la construcción correcta y total del ítem.  
 
4.2.19. DIA DE TRABAJO DE CUADRILLA DE PARA REALIZACIÓN DE ENSAYOS NO 

DESTRUCTIVOS QUE INCLUYE: INSPECTORES CALIFICADOS (INCLUYE VIÁTICOS), EQUIPOS 
DE INSPECCIÓN, LABORATORIO MÓVIL E INSUMOS 

 
a) Descripción 
Se refiere a la disponibilidad del personal para la ejecución de los correspondientes ensayos no destructivos 
necesarios para la liberación de las juntas soldadas o para la validación de la condición de integridad de 
puntos a intervenir en la instalación de camisas metálicas. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida será DÍA (día). 
 
El precio unitario incluye el personal calificado para la realización del correspondiente ensayo no 
destructivo, equipos, herramientas, limpieza, aseo y retiro de sobrantes en los sitios de trabajo, dirección 
técnica y todos los demás elementos que se requieran para la construcción correcta y total del ítem.  

 
4.2.20. INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE REVESTIMIENTO EN TUBERÍA  

 
a) Descripción: 
El CONTRATISTA deberá retirar el recubrimiento en el área de interés utilizando las herramientas 
apropiadas para ello tales como martillos, machetes, monas, palas o cualquier otra herramienta que sea 
apropiada para efectuar esta actividad. Siempre deberá realizar medición de atmósfera explosiva y 
garantizar que no se esté trabajando en un ambiente que se pueda convertir en confinado. 
 
El personal que realice estos trabajos deberá contar con todos los elementos de seguridad adecuados para 
evitar cualquier accidente. 

 
b) Preparación de superficie de la tubería 
El CONTRATISTA deberá retirar las escamas de laminación, óxido suelto, revestimiento, aceites, grasas, 
humedad, polvo, lodo, escorias, o cualquier otro material extraño que pueda afectar la adherencia y el buen 
funcionamiento del recubrimiento a aplicar. 
 
En todos los tramos de empalme del revestimiento, se deberá realizar un traslape de por los menos 0,80 
metros a fin de obtener el perfil de anclaje necesario para garantizar la adhesión del revestimiento a la 
tubería. 

 
c) Selección del revestimiento a utilizar 
LA EMPRESA tiene sistemas de recubrimientos homologados para varios tipos de ambientes, se listan a 
continuación sin que el orden en que se presentan tenga alguna prioridad para su utilización. El 
CONTRATISTA está en plena libertad de escoger cualquiera de los sistemas homologados para la 
realización de los trabajos. 
 
Para efectos de la preparación de superficie, aplicación y pruebas, el CONTRATISTA deberá remitirse a 
las fichas técnicas de cada producto y junto con el fabricante diseñar el plan de calidad. 
 
Los recubrimientos homologados por LA EMPRESA son los siguientes: 
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ESTRUCTURAS AÉREAS. 
FABRICANTE SISTEMA 

AGENTE GENERAL LTDA. Hempadur 15570 + Hempadur Mastic 45880  
TELMACOM LTDA. 1 Polyguard 600 UV 350  

SHERWIN WILLIAMS Base Euronavy ES301K + Intermedio Euronavy ES301S + 
Acabado Corothane I HS.  

PINTUCO Base Epoxi High Build + Acabado Esmalte poliuretano altos 
sólidos.  

SIKA Epoxi 90 HS Serie 200 + Sika Top Coat AR  
SIKA Permacor S500 HT2 

 
ESTRUCTURAS ENTERRADAS. 

FABRICANTE SISTEMA 
TELMACOM LTDA.3 Polyguard RD-6  
PPG Base Sigmaline 2000 o 2500 
SIKA COLOMBIA S.A. SikaCor 500 Marrón  
GLOBAL PETROQUÍMICA ICAT LS-2001  
SIKA COLOMBIA S.A. Epoxifenólico S400 NF gris  
Permacor S500 HT Permacor S500 HT4 
GLOBAL PETROQUÍMICA ICAT LS-2001 
SIKA COLOMBIA S.A. Epoxi fenólico S400 NF gris 
PPG Sigmashield 8805 
AGENTE GENERAL LTDA Hempadur 875406 

 
TRANSICIONES AÉREO-SUMERGIDAS Y AÉREO-ENTERRADAS 

FABRICANTE SISTEMA 
TELMACOM LTDA.7  Polyguard RD-6 / Polyguard 600 V 350  
PPG8 Base Sigmaline 2000 o 2500 
SIKA COLOMBIA S.A.9 SikaCor 500 Marrón  
GLOBAL PETROQUÍMICA10 Icat LS-2001  
SIKA COLOMBIA S.A.11 Epoxifenólico S400 NF gris 12 
PPG Sigmashield 88013 
PINTUCO14 Base Interzone 954.  

 
ESTRUCTURAS EN CONDENSACIÓN PERMANENTE. TUBERÍAS ENTERRADAS. 

FABRICANTE SISTEMA 
SIKA15 Permacor S500 HT 
PPG Sigmashield 880 

 
1 Restringidos hasta temperaturas de operación no mayores a cuarenta y cinco grados Celsius (45°C), para tuberías enterradas y no mayores a cincuenta 
grados Celsius (50°C) para tuberías aéreas. 
2 Superficies con condensación. Se debe agregar un acabado que tenga protección contra filtros UV 
3 Restringidos hasta temperaturas de operación no mayores a cuarenta y cinco grados Celsius (45°C), para tuberías enterradas y no mayores a cincuenta 
grados Celsius (50°C) para tuberías aéreas. 
4 Superficies con condensación 
5 Superficies con condensación 
6 Superficies con condensación 
7 Restringidos hasta temperaturas de operación no mayores a cuarenta y cinco grados Celsius (45°C), para tuberías enterradas y no mayores a cincuenta 
grados Celsius (50°C) para tuberías aéreas. 
8 Requieren protección UV. 
9 Requieren protección UV. 
10 Requieren protección UV. 
11 Requieren protección UV. 
12 Superficies con condensación 
13 superficies con condensación 
14 Requieren protección UV. 
15 Se deben aplicar alternativas de acabado que sean diferentes al polisiloxano y al esmalte uretano AR. 
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AGENTE GENERAL 
LTDA.16 

Hempadur 87540 

 
ESTRUCTURAS EN CONDENSACIÓN PERMANENTE. AÉREA Y TRANSICIONES (AÉREO-

ENTERRADAS Y AÉREO-SUMERGIDAS) 
FABRICANTE SISTEMA 
SIKA17 Permacor S500 HT 
PPG Sigmashield 880 

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La instalación y reparación de revestimiento se medirá en METRO CUADRADO (m2). 
 
El Pago se hará teniendo en cuenta las cantidades realmente ejecutadas multiplicada por el Precio Unitario 
establecido en el Anexo de Cantidades y Precios. 

 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los consumibles, mano de obra, equipos, 
herramientas, transportes, disposición de residuos y todos los demás elementos que se requieran para la 
construcción correcta y total del ítem.  

 
4.2.21. FABRICACIÓN DE CAMISAS ROLADAS. 
 
a) Descripción 
Para la fabricación de camisas roladas, el CONTRATISTA entregará para aprobación de LA EMPRESA 
los planos dimensionales de éstas en formato digital y hechos en una herramienta computacional donde 
se indiquen diámetros, espesores, dimensiones de los filetes y otras especificaciones que apliquen.  
 
Las camisas roladas podrán ser montadas sobre uno o más anillos con biseles para soldaduras 
longitudinales. Los anillos también podrán ser rolados para instalarse sobre la tubería o sobre otro anillo y 
con biseles longitudinales para soldadura.  Para las camisas que requieren relleno, deben tener las 
facilidades para aplicación y drenaje de este. Igualmente, durante la instalación estos orificios deben ser 
sellados con soldadura y accesorios, costos que estarán incluidos en el valor de las camisas. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La fabricación de la camisa rolada se pagará se pagará por UNIDAD (un) de acuerdo con cada diámetro. 
 
El precio unitario incluye: suministros, servicio de rolado, planos de diseño, certificados de calidad, pruebas 
e inspecciones, no incluye el material de la cual se fabricará la camisa. 

 
4.2.22. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADHESIVO EPÓXICO DE ALTO MÓDULO, ALTA 

RESISTENCIA Y BAJA VISCOSIDAD 
 
a) Descripción 
Para el caso en que se requiera reparar con instalación de camisas, ésta debe estar en el mayor contacto 
posible con la tubería. En el caso de no poder lograrlo, como es el caso de abolladuras en donde existe un 
espacio entre la tubería y la camisa, se debe aplicar un epóxico no compresible para restituir el contorno 
de la tubería y llenar el espacio entre la camisa y la tubería para evitar fluctuaciones del área abollada. 
 
El llenado con el epóxico se hará hace a través de un accesorio del diámetro conveniente con tapón ubicado 
en el lomo de la camisa. Este tapón será soldado una vez se aplique el relleno epóxico.  
 
Las características del epóxico deben ser: 

 
16 Debe ser aplicado sobre tubería seca. 
17 Se deben aplicar alternativas de acabado que sean diferentes al polisiloxano y al esmalte uretano AR 
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• El epóxico debe tener un tiempo de vida en el Recipiente (Pot Life) razonablemente larga, la cual 
permita prepararlo y verterlo en espacio anular antes de que el epóxico empiece a curar. Un tiempo 
aproximado de 30 minutos es óptimo para esta aplicación. 

• Baja viscosidad que permita que el epóxico llene fácilmente toda la cavidad. Se recomiendan 
viscosidades de 500 cps o menos. 

• Cero Contracción (Zero Shrinkage or Non-Shrinkage) al momento del curado para que la tubería, el 
epóxico y la camisa actúen como un solo componente. 

• Alta resistencia a la compresión que permita transferir efectivamente las cargas de la tubería a la 
camisa. Se recomienda una resistencia mínima de 5.000 psi. 

• Resistencia química. El epóxico debe ser resistente al gas natural, para que ante una eventual fuga 
dentro de la cavidad no pierda sus propiedades. 

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida será GALÓN de volumen rellenado (gal) entre camisa y tubería. 
 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los consumibles, mano de obra calificada y no 
calificada, equipos, herramientas, transportes, disposición de residuos y todos los demás elementos que 
se requieran para la construcción correcta y total del ítem.  

 
4.2.23. DISEÑOS DETALLADOS DE CRUCES AÉREO (INCLUYE HERRAMIENTAS SOFTWARE DE 

SIMULACIÓN/CÁLCULOS, MEMORIAS DE CÁLCULO ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS: 
ESTUDIOS DE SUELOS, TOPOGRAFÍA, DOSSIER FINAL, ETC.) 

 
a) Descripción: 
Este ítem consiste en la elaboración de Diseños Detallados de un cruce aéreo en estructura metálica que 
contenga como mínimo memorias de cálculos, cantidades de obra, resultados de estudios de suelos, 
topografía y dossier. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida y pago será GLOBAL (Glb). 
 
El precio unitario incluye: el suministro del personal calificado, softwares especializados, viáticos y 
transporte de personal, dirección técnica y todos los demás elementos que se requieran para la 
construcción correcta y total del ítem.  

 
4.2.24. LANZAMIENTO DE TUBERÍA FLEXIBLE, TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO Y MANGUERAS 

DE ALTA PRESIÓN 
 
a) Descripción: 
Este ítem consiste en los trabajos de instalación requeridos para el lanzamiento y tensado de tubería 
flexible, tubería de acero al carbono o manguera de alta presión a través de cruces aéreos. El alcance de 
los trabajos incluye el suministro, instalación y montaje de pendolones, cable principal, cables tensores, 
herrajes, tornillería, bridas en ambos extremos, vestido del cruce y la totalidad de materiales.  
 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida será METRO LINEAL (m).  
 
El precio unitario incluye sistemas de acople, cable principal, herrajes, tornillería, pendolones necesarios 
para el lanzamiento de la tubería o manguera, mano de obra calificada para trabajos en alturas, winche, 
vestido de cruce, sistema de acople bridado de la tubería en ambos extremos e intermedios, soportes para 
tubería, guayas y todos los demás elementos que se requieran para la construcción correcta y total del 
ítem.  

 
4.2.25. PREFABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS. 
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a) Descripción 
En las estructuras metálicas se usarán tuberías, perfiles y planchas de acero con las especificaciones que 
se citan a continuación: 

 
• Los perfiles estructurales y los pernos o tornillos seguirán las siguientes especificaciones: Perfiles: 

NTC 1920 o ASTM A 36. 
• Pernos Tuercas y Arandelas: NTC 858 y 1496 (Grado 2) o ASTM A183-03. 
• Elementos de Aluminio se ceñirán a las normas y especificaciones del fabricante de dichos elementos 

en particular. 
• Tubería de acero al carbono con resistencia mecánica según exigencias de las memorias de cálculos. 
 

En caso de que se produzca deterioro leve de los materiales, podrá aplicarse productos específicos para 
su protección y restauración. 

 
b) Procedimiento para la fabricación 
La mano de obra deberá ser de la mejor calidad. Los cortes se deberán hacer con precisión y todas las 
partes de la obra deberán se completadas de acuerdo a diseños y requerimientos técnicos. 
 
Todas las piezas y elementos que constituyen la estructura deberán ser pintados de acuerdo con las 
indicaciones de pintura para estructuras metálicas que se encuentra en estas especificaciones. 
 
Después de efectuadas las uniones correspondientes se deberán pintar en obra todas las superficies cuyo 
pintado se haya dañado. 
 
Todas las estructuras serán fabricadas de acuerdo con la norma NSR-10 y las especificaciones del 
American Institute of Steel Construction (AISC). 

 
c) Pernos 
Para los anclajes en concreto se usarán pernos ASTM A-307 
 
Los pernos se instalarán con la cabeza hacia el exterior o del lado superior de los miembros. Se ajustarán 
con llaves de ajuste o torsión de igual dimensión a las tuercas o cabezas de los pernos. No se permitirá el 
empleo de llaves de tubo o de expansión. 
 
Los tornillos deberán ser apretados de tal manera que produzcan un valor de tensión igual a 0.80fy 
(Esfuerzo convencional de fluencia). Para el apretado de tornillos de alta resistencia, el torque se realizará 
apretando la tuerca o excepcionalmente el tornillo de acuerdo con el procedimiento de medición de la 
torsión o el método de la tuerca o el método combinado. 
 
El CONTRATISTA controlará que la instalación de los tornillos sea adelantada en forma adecuada y que 
los tornillos queden bien apretados. 
 
Los huecos de los distintos elementos de cada conexión deben coincidir de tal manera que no se requiera 
corte o escariado de los mismos para poder colocar los pernos correspondientes. No se permitirá el 
desplazamiento de los miembros, de tal forma que puedan generar deformaciones en los huecos de las 
conexiones. 

 
d) Soldaduras 
Todos los trabajos de soldadura deberán efectuarse de acuerdo con las normas y métodos aprobados por 
LA EMPRESA.  
 
El CONTRATISTA colaborará en las labores de revisión e inspección de los materiales, fabricación y 
montaje, de acuerdo con los requerimientos de LA EMPRESA La inspección de las soldaduras se hará de 
acuerdo con lo especificado en la norma AWS D1.1 
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Las soldaduras que se requieran se elaborarán por el procedimiento de arco eléctrico, usando electrodos 
del tipo de recubrimiento especial para soldar en todas las posiciones. Los excesos de soldadura se 
eliminarán con esmeril. 
 
El CONTRATISTA realizará todas las soldaduras que se requieran, de acuerdo con las dimensiones, 
localizaciones, tipo de electrodos y detalles de fabricación y montaje. 
 
Los electrodos se almacenarán en sitios secos y en su empaque original; los que presenten áreas en que 
el recubrimiento del fundente presente roturas o daños serán descartados. 
 
Las superficies y los puntos que se vayan a soldar deben estar libres de escamas, escoria, grasa, pintura 
y cualquier otro material extraño. 
 
Las partes que requieran soldadura con filete deberán ponerse en contacto tan estrechamente como sea 
posible. 

 
En las soldaduras a tope con penetración completa, cuando deban realizarse por ambos lados el fondo de 
la que se deposite primero deberá ser rebajado por medios adecuados hasta el metal limpio, antes de 
iniciar la soldadura del otro lado, a menos que se presente prueba evidente que el procedimiento empleado 
permite la fusión completa sin necesidad de escopleadura. 
 
Después de cada soldadura se debe remover completamente la escoria que pueda haber quedado. En las 
juntas que presenten grietas, inclusiones de escoria, porosidad o cavidades o en que el metal de soldadura 
tiende a traslapar el de las piezas soldadas sin fusión adecuada, las porciones defectuosas se escoplearán 
o recortarán y la junta será soldada de nuevo. 
 
Las soldaduras no se permitirán cuando las superficies a soldar estén húmedas o cuando las condiciones 
del tiempo no permitan una operación satisfactoria de las soldaduras. 
 
El CONTRATISTA colaborará en las labores de revisión e inspección de los materiales, fabricación y 
montaje, de acuerdo con los requerimientos de LA EMPRESA. 
La inspección de las soldaduras se hará de acuerdo con lo especificado en la norma AWS D1.1 
 
Las irregularidades, desviaciones o defectos que presenten en los materiales o elementos de las 
estructuras, serán corregidos o reemplazados conforme a las indicaciones de LA EMPRESA. Estas 
correcciones o reemplazos serán realizados por cuenta del CONTRATISTA sin ningún sobre costo para 
LA EMPRESA. 
 
El CONTRATISTA suministrará a LA EMPRESA evidencia apropiada de que los materiales utilizados en 
la fabricación de la estructura están de acuerdo con esta especificación. 
 
Constituyen evidencia apropiada los informes y certificados de prueba efectuados por la Acería, por el 
fabricante de la estructura o por un laboratorio aprobado. Las pruebas efectuadas sobre el acero deberán 
estar de acuerdo con las normas pertinentes. 
 
Todos los resultados serán recopilados y enviados para información a LA EMPRESA. Los resultados que 
hayan sido realizados de las pruebas de calibración de los tornillos se darán a conocer a LA EMPRESA. 
 
Con el fin de hacer un muestreo al azar del apretamiento de los tornillos, se adoptará un procedimiento que 
asegure que el torque especificado ha sido aplicado utilizando una llave de inspección adecuada. 

 
e) Aplicación de la pintura 
Todas las pinturas preparadas y empacadas en fábrica deben ser enviadas al taller de fabricación o al sitio 
de la obra en su recipiente original, debidamente sellado y con los rótulos y marcas propios del fabricante. 
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Los recipientes permanecerán cerrados hasta el momento de aplicarse la pintura. 
 
A todas las superficies se les debe aplicar el proceso de limpieza y pintura en el siguiente orden: 
• Limpieza SSPC-SP6, grado comercial 
• Sistema epóxico: 
• Anticorrosivo epóxico: 3 mils por ejemplo 137008 de Superprotec o similar. 
• Capa de barrera: 2 mils por ejemplo 233710 de Superprotec o similar. 
• Capa de acabado: 2 mils por ejemplo serie de Superprotec color a definir por LA EMPRESA. 
• Además de las instrucciones contenidas en estas especificaciones, el CONTRATISTA debe cumplir 

con las instrucciones del fabricante de la pintura y las instrucciones de LA EMPRESA. 
• Se lijarán las superficies que después de aplicada la primera mano de pintura presenten burbujas o 

imperfecciones. 
• La pintura se aplicará por aspersión con elementos en condiciones óptimas de servicio y utilizando 

personal entrenado. No se aplicará pintura cuando la humedad o la temperatura ambiente excedan los 
límites permitidos por el fabricante. Las capas de pintura que se apliquen deberán quedar uniformes y 
libres de burbujas, poros, manchas o señales de cerdas. Las capas se aplicarán en cantidad suficiente 
pero no excesiva para tapar las superficies y de tal manera que se pueda obtener un acabado resistente 
y de primera calidad. 

• No se podrá aplicar una capa de pintura hasta que la anterior no se haya secado. 
• La mezcla de las pinturas se hará por medios mecánicos. 
• Antes y durante la aplicación de las pinturas éstas deben agitarse en sus recipientes en forma suficiente 

para mantener los pigmentos uniformes y evitar sedimentos. 
• Las capas de pintura seca que se formen en la superficie de los recipientes deberán desecharse. No 

se permitirá el uso de una pintura que haya formado una capa seca superficial que pueda suponer una 
alteración apreciable de la composición de fábrica. No se permitirá verter sobrantes de pintura en las 
cañerías del sitio de la obra. El retiro de todos los sobrantes son responsabilidad del CONTRATISTA, 
y este deberá entregar el área en iguales o mejores condiciones de las encontradas a satisfacción de 
LA EMPRESA. 

• Una vez terminada la pintura se deben almacenar las estructuras en un sitio adecuado hasta el 
momento de enviarlas a la obra. Previamente al envío a la obra se requiere una inspección final de 
pintura por parte de LA EMPRESA. Las superficies que no requieran pintura de taller se deben proteger 
con una capa de un componente aprobado por LA EMPRESA para evitar la oxidación. 

• Se deben cumplir las normas pertinentes del “Steel Structure Painting Councill” (SSPC) y del “American 
Institute of Steel Construction” (AISC). 

• Las superficies metálicas que hayan sido pintadas en fábrica deben manejarse con cuidado de tal 
manera que la pintura se conserve en la mejor condición posible. 

• Todas las áreas de pintura de fábrica que estén defectuosas o que hayan sido dañadas deben limpiarse 
hasta el metal de base y repintarse antes de proceder a la pintura final. 

• La pintura aplicada en tales áreas debe ser del mismo tipo usado en la pintura original de fábrica. La 
limpieza y pintura de las áreas o elementos con pintura defectuosa, debe ejecutarla el CONTRATISTA 
a su costo. 

 
UNIDAD Y MEDIDA DE PAGO 
La unidad de medida será KILOGRAMO (kg) de estructura instalada. 
 
Este ítem aplica para las estructuras completamente fabricadas, pintadas, instaladas en sitio y aceptadas 
por LA EMPRESA.  
 
El precio unitario incluye: suministros, planos de diseño, certificados de calidad, pruebas e inspecciones, 
de todas las estructuras completamente fabricadas, pintadas, instaladas en sitio y aceptadas por LA 
EMPRESA. 

 
4.2.26. DISEÑOS DETALLADOS DE GEOTECNIA:  
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a) Descripción: 
Este ítem consiste en la elaboración de diseños detallados basados en los ítems de obras de geotecnia del 
anexo de cantidades y precios y las especificaciones técnicas de los mismos  
 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida y pago será GLOBAL (Glb). 
 
El precio unitario incluye:  personal calificado, softwares especializados, viáticos, gastos de viaje y 
transporte de personal, entrega de informe técnico con fichas técnicas, cantidades de obra, presupuestos, 
simulaciones y memorias de cálculo; la dirección técnica y todos los demás elementos que se requieran 
para la ejecución correcta y total del ítem.  
 
4.2.27. CORTACORRIENTES EN SACOS SUELO CEMENTO 

 
a) Descripción: 
Este trabajo consiste en el suministro y transporte de materiales para la construcción de cortacorrientes 
tipo 1, 2 y 3 (sección trapezoidal) en sacos de suelo cemento, conforme lo indique el Supervisor/Interventor. 

 
 
 

ESQUEMA DE CORTACORRIENTES EN SACOS SUELO CEMENTO TIPO 1 
 Relleno compactado y 

empradizado 

1.5 

1 

0.2 a 0.5m 
0.40m 

Dos sacos suelo cemento 
transversalmente 

0.40m 

 
 

ESQUEMA DE CORTACORRIENTES EN SACOS SUELO CEMENTO TIPO 2 
 

 Empradizacion con cespedon 

Sacos de fibra natural rellenos de  suelo 
cemento (6:1) 

Varas, φ :0.06 m 

Estacones, φ :0.10 m c/1.5 m 
Transversalmente debe 
contener tres sacos de fique 
rellenos de suelo cemento  
dispuestos de forma 
trapezoidal 

0.40m 

0.6m 

0.40m 

0.80m 

 
 

ESQUEMA DE CORTACORRIENTES EN SACOS SUELO CEMENTO TIPO 3 
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 Empradizacion con cespedon 

Sacos de fibra natural rellenos de suelo-
cemento (6:1) apisonado, en cantidad 
necesaria para cumplir con las 
dimensiones. 

Varas, φ>0.06 m 

Estacones, φ>0.10m, c/1.5 
m 

Transversalmente debe 
contener tres Sacos de 
fique rellenos de suelo-
cemento, dispuestos de 
forma trapezoidal.  

Arbustos sembrados c/1.5 m. 

0.40m 

0.6m 

* De manera que se garantice la estabilidad. 
Todas las dimensiones estan en metros 

>0.5m * 

0.40m 

0.80m 

 
 

 
b) Materiales 
Los materiales e insumos utilizados para la construcción del cortacorriente en saco suelo cemento son los 
siguientes:  

 
• Cemento Tipo 1 – Portland  
• Sacos de fique nuevos de 60 x 90 tejido 20 x 24.  
• Suelo inerte, con fracción arenosa y libre de material orgánico. 
• Fibra de fique (cabuya).  
• Estacas de madera de 1” de diámetro y 30 centímetros de longitud.  
• Estacones de madera de 0,10 metros de diámetro y 1,0 metro de longitud. (cortacorrientes tipo 2 y 3). 
• Arbustos de la región de 0,70 metros de altura. (cortacorrientes tipo 3). 
• Agua limpia.  

 
El costo de la totalidad de estos materiales deberá ser considerado dentro del valor unitario del ítem. 

 
c) Herramienta y equipo 
Las utilizadas cuando se realizan excavaciones manuales, como son picas, palas, barras, maceta, 
carretilla.  

 
El CONTRATISTA debe asegurar el estado funcional y de seguridad de las herramientas no solo para 
evitar retrasos en los trabajos, sino para garantizar la seguridad de quienes las operen o manipulen. 

 
d) Ejecución de los trabajos: 
El CONTRATISTA verificará con el Supervisor/Interventor la localización de la estructura. Seguidamente 
preparará, excavará y acondicionará el terreno. 

 
• Se marca el cortacorriente el cual debe presentar una pendiente longitudinal del 2 al 7% (pendiente 

transversal al derecho de vía), para luego realizar la excavación de los alineamientos externos, 
conservando las pendientes transversales para garantizar el transporte del agua sin velocidad con el 
fin de prevenir o evitar que esta eventualmente pueda producir erosión en el sitio del descole. 

• Las excavaciones necesarias para la construcción deben realizarse en forma únicamente manual. 
• Con el material producto de la excavación (si este no contiene raíces, césped, barro o lodo, terrones o 

piedras) se realiza la mezcla de suelo con cemento Portland en proporción de 1:6 (1 parte de cemento 
por 6 partes de suelo) la cual deben mezclarse uniformemente antes de ser empacada en los sacos, 
la cantidad de mezcla para el llenado deberá ser la suficiente para garantizar un espesor mínimo de 10 
centímetros luego de compactado el saco. El saco debe ser cocido con fibra de fique (cabuya). 

• La mezcla debe ser humedecida para lograr mejores resultados en su compactación.  
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• La distribución de los sacos en la zanja es por su lado más angosto, los cuales se instalan en cada 
flanco inclinado apisonando manualmente con un pisón metálico y traslapándose al menos 10 
centímetros con el saco siguiente. 

• Finalmente se hincan estacas de diámetro 1 pulgada y 30 centímetros de longitud para asegurar los 
sacos y así evitar que las corrientes de agua o elementos ajenos lo arrastren de su posición inicial. 
Deberán colocarse al menos cuatro (4) estacas por saco para asegurar cada traslape.  

• La estabilización lateral de los cortacorrientes estará conformada mediante el relleno apisonado y 
compactado manualmente con el material extraído de la cuneta y el faltante será tomado de préstamo 
lateral, que conformará un camellón en un área de 0,20 metros de ancho aproximadamente y el largo 
necesario, sobre el cual se sembrará estolones o semillas con biomanto de fique y deberá tener un 
cubrimiento máximo sobre el área a proteger. 

• Los cortacorrientes Tipo 1 se construirá para terrenos con pendiente longitudinal máxima de 17°, los 
cortacorrientes tipo 2 se construirá para pendientes longitudinales entre 17° y 29º, y los cortacorrientes 
Tipo 3 se construirá para pendientes mayores a 29°. LA EMPRESA, de acuerdo con sus propios 
criterios, podrá establecer el tipo de cortacorriente que se utilice en una obra en particular.  

• La separación entre cortacorrientes estará definida por el Supervisor/Interventor. 
 

e) Condiciones para el recibo de los trabajos: 
Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor/Interventor adelantará los siguientes controles 
principales: 

 
• Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el CONTRATISTA para la ejecución de 

los trabajos. 
• Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad establecidos. 
• Comprobar que los trabajos se ajusten a las exigencias de esta especificación. 
• Medir, para efectos de pago la cantidad de obra correctamente ejecutada. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida será el METRO LINEAL (m) de Cortacorriente en sacos suelo cemento, debidamente 
terminado. 
 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, insumos, mano de obra, equipos, 
herramientas, excavación manual necesaria, rellenos, disposición de residuos dirección técnica y todos los 
demás elementos que se requieran para la construcción correcta y total del ítem. 
 
4.2.28. CORTACORRIENTES EN PIEDRA PEGADA 

 
ESQUEMA CORTACORRIENTES EN PIEDRA PEGADA TIPO 1 

 
 Relleno compactado y empradizado 

1.5 

1 

Concreto simple de 
3.000psi e=0.10m 

Enrocado de pata 
2 

1 

0.40m ~0.2m 

0.5 a 1.0m 

0.40m 

0.80m 
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ESQUEMA DE CORTACORRIENTES EN PIEDRA PEGADA TIPO 2 
 

 

Concreto simple de 
3.000psi e=0.10m 

Relleno apisonado y empradizado 

Estacones c 1.5 m 

Arbustos sembrados c/1.5 m 
(barrera viva) 

0.40m 

1.
 1 

Varas φ~ 0.05, c/0.1 
 

0.40m 

0.80m 

 
 

a) Descripción: 
Este trabajo consiste en el suministro y transporte de materiales para la construcción de cortacorrientes 
tipo 1, 2 (sección trapezoidal) en piedra pegada, conforme lo establezca el Supervisor/Interventor. 

 
b) Materiales 
Los materiales e insumos utilizados para la construcción del cortacorriente en piedra pegada son los 
siguientes:  

 
• Cemento Portland Tipo 1.  
• Arena lavada.  
• Gravilla tamaño máximo ¾” Piedra de espesor min. 2”. 
• Estacones de madera de 0,10 metros de diámetro y 1,0 metro de longitud. 
• Arbustos de la región de 0,70 metros de altura.  
• Agua limpia.  

 
El costo de la totalidad de estos materiales deberá ser considerado dentro del valor unitario del ítem. 

 
c) Herramienta y equipo 
Estas son utilizadas cuando se realizan excavaciones manuales, como son picas, palas, barras, maceta, 
carretilla.  

 
El CONTRATISTA debe asegurar el estado funcional y de seguridad de las herramientas no solo para 
evitar retrasos en los trabajos, sino para garantizar la seguridad de quienes las operen o manipulen.  

 
d) Ejecución de los trabajos 
• El CONTRATISTA verificará con el Supervisor/Interventor la localización de la estructura. 

Seguidamente preparará, excavará y acondicionará el terreno. 
• Se marca el cortacorriente el cual debe presentar una pendiente longitudinal del 2 al 7% (pendiente 

transversal al derecho de vía), para luego realizar la excavación de los alineamientos externos, 
conservando las pendientes transversales para garantizar el transporte del agua sin velocidad con el 
fin de prevenir o evitar que esta eventualmente pueda producir erosión en el sitio del descole.  

• Las excavaciones necesarias para la construcción deben realizarse únicamente en forma manual. 
• Una vez instalado el concreto simple de 3.000 psi, debe tener un espesor de 10 centímetros y se 

procede con la instalación de la piedra en proporción del 60% del área superficial a enchapar. Las 
piedras utilizadas para el cortacorriente en piedra pegada deben presentar unas características 
geométricas entre 2” y 4” de espesor.  

• Se debe garantizar que la superficie inferior sea rugosa. 
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• Es importante que una vez terminada la construcción del cortacorriente se realice la limpieza de los 
sobrantes de material en la zona donde se realizó la mezcla del mortero y se recolecten y dispongan 
las bolsas de cemento.  

• Se recomienda que la piedra sobresalga en el solado para mejorar la rugosidad. 
• La estabilización lateral de los cortacorrientes estará conformada mediante el relleno apisonado y 

compactado manualmente con el material extraído de la cuneta y el faltante será tomado de préstamo 
lateral, que conformará un camellón en un área de 0,20 metros de ancho aproximadamente y el largo 
necesario, sobre el cual se sembrará estolones o semillas con biomanto de fique y deberá tener un 
cubrimiento máximo sobre el área a proteger. 

 
e) Condiciones para el recibo de los trabajos 
Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor/Interventor adelantará los siguientes controles 
principales: 
• Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad establecidos. 
• Comprobar que los trabajos se ajusten a las exigencias de esta especificación. 

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida será el METRO LINEAL (m) de Cortacorriente en piedra pegada, debidamente 
terminado. 
 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, insumos, mano de obra, equipos, 
herramientas, excavación manual necesaria, rellenos, disposición de residuos dirección técnica y todos los 
demás elementos que se requieran para la construcción correcta y total del ítem. 

 
4.2.29. CANALES COLECTORES 

 
4.2.29.1. CANAL COLECTOR EN SACO DE SUELO- CEMENTO 

 
a) Descripción 
Este trabajo consiste en el suministro y transporte de materiales para la construcción de canales colectores 
en sacos de suelo-cemento con el objetivo de dar control a las aguas de escorrentía, conforme lo establezca 
el Supervisor/Interventor. 

 
Deben construirse disipadores de energía para disminuir la velocidad de las aguas. El disipador consiste 
en un escalón en donde la entrega y el recibo del agua se realiza en contra pendiente. 

 
b) Materiales 

 
Los materiales e insumos utilizados para la construcción del canal son los siguientes:  
• Cemento Tipo 1 – Portland. 
• Sacos de fique nuevos de 60 x 90 tejido 20 x 24.  
• Suelo inerte, con fracción arenosa y libre de material orgánico. 
• Fibra de fique (cabuya).  
• Estacas de madera de 1” de diámetro y 30 centímetros de longitud.  
• Agua potable. 

 
El costo de la totalidad de estos materiales deberá ser considerado dentro del valor unitario del ítem. 
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c) Herramienta y equipo 
Las utilizadas para el desarrollo de la actividad manual, como son picas, palas, barras, maceta, carretilla, 
pisones. 

 
El CONTRATISTA debe asegurar el estado funcional y de seguridad de las herramientas no solo para 
evitar retrasos en los trabajos, sino para garantizar la seguridad de quienes las operen o manipulen. 

 
d) Ejecución de los trabajos 
• Una vez el terreno sea conformado de acuerdo con instrucciones del Supervisor/Interventor, se marca 

el canal, para luego realizar la excavación de los alineamientos externos, realizando en la excavación 
los escalones necesarios (disipadores de energía) para garantizar el transporte del agua con la menor 
velocidad evitando así que ésta produzca erosión en el sitio del descole. 

• La excavación del canal se realiza en forma trapezoidal, y debe presentar una excavación mínima de 
60 centímetros de profundidad, 70 centímetros de ancho en el fondo y una abertura en la parte superior 
de 120 centímetros. 

• Con el material producto de la excavación (si este no contiene raíces, césped, barro o lodo, terrones o 
piedras) se realiza la mezcla de suelo con cemento Portland en proporción de 1:6 (1 parte de cemento 
por 6 partes de suelo) la cual deben mezclarse uniformemente antes de ser empacada en los sacos, 
la cantidad de mezcla para el llenado deberá ser la suficiente para garantizar un espesor mínimo de 10 
centímetros luego de compactado el saco. El saco debe ser cocido con fibra de fique (cabuya). 

• La distribución de los sacos en la zanja se lleva a cabo por el lado más angosto de los sacos y se 
instalan en cada flanco inclinado como en la base del canal, estos se apisonan con una estructura 
metálica (pisón) y se traslapan por lo menos 10 centímetros entre los sacos.  

• Las dimensiones mínimas libres del canal colector en sacos suelo cemento deben ser: 0,50 metros de 
ancho en el fondo, 1,00 metro de abertura en la parte superior y 0,50 metros de profundidad. El 
CONTRATISTA debe tener en cuenta en su análisis de precios unitarios un porcentaje adicional hasta 
un máximo del 40% del desarrollo del perímetro de la totalidad de la sección mínima contemplada en 
esta especificación. 

• Según la pendiente longitudinal del canal deberán colocarse disipadores de energía, que consisten en 
gradas o escalones transversales a la dirección del canal. Su altura dependerá de la pendiente del 
terreno y puede variar entre 0,10 m y 0,60 m en la sección transversal de acuerdo con el siguiente 
criterio:  

i. Si la pendiente longitudinal es inferior a 7%, debe instalarse un (1) disipador cada diez 
(10) metros.  

ii. Si la pendiente está entre 7% y 15%, deberá instalarse un disipador cada cinco (5) 
metros. 

iii. Si la pendiente es mayor a 15%, se deberá instalar un disipador cada tres (3) metros.  
• Los disipadores de energía consisten en gradas o escalones transversales a la dirección del canal, su 

altura dependerá de la topografía del terreno y puede variar entre 0,10 metros hasta 0,60 metros. Estos 
elementos deberán ser considerados dentro del precio unitario del ítem.  

• La mezcla con la que se llenan los sacos se debe encontrar humedecida para garantizar el fraguado 
de la mezcla y de mejores resultados en su compactación.  

• Es importante que concluida la construcción del canal se realice la limpieza de los sobrantes en la zona 
donde se practicó la batida del material y la disposición de las bolsas de cemento utilizadas. 
 

e) Condiciones para el Recibo de los trabajos 
Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor/Interventor adelantará los siguientes controles 
principales: 
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• Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por CONTRATISTA para la ejecución de los 
trabajos. 

• Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad establecida en las 
especificaciones, en el título “Sacos en Suelo Cemento”. 

• Comprobar que los trabajos se ajusten a las exigencias de esta especificación. 
• Medir para efectos de pago la cantidad de obra correctamente ejecutada. 

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
 
La unidad de medida será el METRO LINEAL (m) de Canal Colector en Sacos de Suelo Cemento, 
debidamente terminado incluidos los disipadores. 
 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, insumos, mano de obra, equipos, 
herramientas, excavación manual necesaria, rellenos, disposición de residuos dirección técnica y todos los 
demás elementos que se requieran para la construcción correcta y total del ítem. 
 
Los disipadores de energía están incluidos en el precio unitario del ítem. 

 
4.2.29.2. CANAL COLECTOR EN PIEDRA PEGADA 
a) Descripción 
Este trabajo consiste en el suministro y transporte de materiales para construir estructuras para recolectar 
las aguas provenientes de los taludes y de los cortacorrientes que descargan en éste, de tal forma que 
permitan disminuir la velocidad y disipar la energía del flujo mediante la rugosidad de la superficie del canal 
(piedra pegada). Las aguas son conducidas de manera controlada y entregadas de manera segura a los 
drenajes naturales sin que se produzcan eventuales daños al sitio que se escogió como descole. 

 

 
 

 
b) Materiales 
Los materiales e insumos utilizados para la construcción de un metro lineal de canal colector en piedra 
pegada son los siguientes:  

 
• Cemento Portland Tipo 1 –Concreto 3.000 psi. 
• Piedra rajón de espesor mínimo 2” y máximo de 4”. 
• Arena lavada de río o triturada. 
• Gravilla tamaño máximo ¾” de pulgada. 
• Agua potable. 

 
c) Herramienta y equipo 
Se requiere principalmente equipos para el transporte de los materiales, herramientas para la conformación 
de canales, herramientas menores y mezcladora diésel. 

 
d) Ejecución de los Trabajos 



 

 
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO 

Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas 

 

 
Código: F-GAB-041                                                                             Rev. 3                                                                      Página 41 de 90 

 

• Se marca el canal, para luego realizar la excavación de los alineamientos externos, dejando en la 
excavación los escalones necesarios (disipadores de energía) para garantizar el transporte del agua 
sin velocidad y evitar que esta produzca erosión en el sitio del descole.  

• La excavación del canal se realiza en forma trapezoidal, y debe presentar una excavación mínima de 
60 centímetros de profundidad, 70 centímetros de ancho en el fondo y una abertura en la parte superior 
de 120 centímetros. 

• Una vez perfilado y conformado el terreno al perfil determinado por el Supervisor/Interventor, se 
procede a la instalación del concreto en una capa uniforme de 10cm de espesor. El material para la 
elaboración del concreto debe ajustarse al especificado en el numeral de concreto simple de 3.000 psi 
de la presente especificación y debe presentar una granulometría adecuada para obtener una buena 
mezcla. El espesor del concreto instalado es de 10 centímetros y su proporción es del 40% del 
enchape. 

• Las dimensiones mínimas del canal colector en piedra pegada deben ser: 0,50 metros de ancho en el 
fondo, 1,00 metro de abertura en la parte superior y 0,50metros de profundidad. El CONTRATISTA 
debe tener en cuenta en su análisis de precios unitarios un porcentaje adicional hasta un máximo del 
40% más de la sección transversal del canal mínimo, en caso de que se requiera cubrir tramos que 
ameriten una mayor sección transversal atípica. 

• Según la pendiente longitudinal del canal, deberán colocarse disipadores de energía en la sección 
transversal de acuerdo con el siguiente criterio:  

i.Si la pendiente longitudinal del canal es inferior a 7%, debe instalarse un (1) disipador cada diez 
(10) metros.  

ii.Si la pendiente está entre 7% y 15%, deberá instalarse un disipador cada cinco (5) metros. 
iii.Si la pendiente es mayor a 15%, se deberá instalar un disipador cada tres (3) metros. 

• Los disipadores de energía consisten en gradas o escalones transversales a la dirección del canal, su 
altura dependerá de la topografía del terreno y puede variar entre 0,10 metros hasta 0,60 metros. Estos 
elementos deberán ser considerados dentro del precio unitario del ítem.  

• Una vez instalado el concreto se prosigue a la instalación de la piedra en proporción del 60% del área 
a enchapar. Las piedras utilizadas para el canal colector en piedra pegada deben presentar unas 
características geométricas entre 2” y 4” de espesor. 

• Es importante resaltar que concluida la construcción del canal se debe realizar la limpieza de los 
sobrantes en la zona donde se practicó la batida del material escarcha de mortero, residuos de cemento 
y bolsas de cemento, los cuales se deben recoger y disponer de acuerdo con el procedimiento 
ambiental en cuanto a disposición de residuos. 
 

e) Condiciones para el recibo de los Trabajos 
Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor/Interventor adelantará los siguientes controles 
principales: 
• Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el CONTRATISTA para la ejecución de 

los trabajos. 
• Comprobar que los trabajos se ajusten a las exigencias de esta especificación. 
• Medir para efectos de pago la cantidad de obra correctamente ejecutada. 

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida será el METRO LINEAL (m) de Canal colector en piedra pegada, debidamente 
terminado incluidos los disipadores. 
 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, insumos, mano de obra, equipos, 
herramientas, excavación manual necesaria, rellenos, disposición de residuos dirección técnica y todos los 
demás elementos que se requieran para la construcción correcta y total del ítem. 

 
4.2.30. DESCOLES 

 
4.2.30.1. DESCOLE EN SACOS SUELO CEMENTO 
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a) Descripción 
Esta especificación consiste en los trabajos de construcción de Descoles con sacos de fique rellenos de 
suelo-cemento en los sitios y detalles indicados en los planos emitidos para construcción.  

 
El término Descole se refiere hidráulicamente a las transiciones graduales o expansiones entre canal y 
canaleta, pasando de flujo súper-critico a flujo subcrítico. 

 
Se cambia la forma o área de la sección transversal de flujo gradualmente, con el fin de evitar excesivas 
pérdidas de energía, eliminar ondas transversales y turbulencia dentro del canal de salida y suministrar 
seguridad para la entrega y curso del agua, evitando el cuenco de erosión final. 

 
b) Materiales 
Los materiales e insumos utilizados para la construcción del cortacorriente en saco suelo cemento son los 
siguientes:  

 
• Cemento Tipo 1 – Portland. 
• Sacos de fique nuevos de 60 x 90 tejido 20 x 24.  
• Suelo inerte, con fracción arenosa y libre de material orgánico. 
• Fibra de fique (cabuya).  
• Estacas de madera de 1” de diámetro y 30 centímetros de longitud.  
• Agua limpia. 

 
El costo de la totalidad de estos materiales deberá ser considerado dentro del valor unitario del ítem. 

 
c) Herramienta y Equipo 
Las utilizadas cuando se realizan excavaciones manuales, como son picas, palas, barras, maceta, 
carretilla, pisones. 

 
El CONTRATISTA debe asegurar el estado funcional y de seguridad de las herramientas no solo para 
evitar retrasos en los trabajos, sino para garantizar la seguridad de quienes las operen o manipulen. 

 
d) Ejecución de los Trabajos 
• El CONTRATISTA verificará junto con el Supervisor/Interventor, la localización de la estructura antes 

de realizar los trabajos de estabilización geotécnica. Seguidamente preparará, excavará y 
acondicionará el terreno. 
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• Una vez realizada esta labor, se comenzará con la construcción de los descoles con sacos suelo-
cemento en fique. 

• Se inicia la construcción de abajo hacia arriba, la sección se construye con el saco instalado por el lado 
más ancho. 

• El llenado de los sacos se realiza con el material de la excavación mezclado con cemento 
uniformemente, siempre y cuando el Supervisor o el representante de la Interventoría dé el visto bueno 
del material a utilizar. 

• La mezcla debe realizarse en proporción 1:6. 
• Se procede a empacar en sacos de fique hasta garantizar que el espesor compactado del saco quede 

de 10 centímetros de espesor y se cose la boca con fibra de fique (cabuya). 
• Se instalan los sacos uno encima del otro realizando el respectivo trabado de éstos, hasta lograr la 

forma de abanico deseada, apisonando cada tendido de sacos con pisón metálico.  
• En los sacos que conforman los escalones instalamos estacas para asegurar su posición inicial.  

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La forma de medida será el METRO LINEAL (m) de Descole en Sacos de Suelo-Cemento, recibido a 
satisfacción por el Supervisor/Interventor. 

 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, insumos, mano de obra, equipos, 
herramientas, excavación manual necesaria, rellenos, disposición de residuos dirección técnica y todos los 
demás elementos que se requieran para la construcción correcta y total del ítem. 

 
4.2.30.2. DESCOLE EN PIEDRA PEGADA 

 
a) Descripción 
Los canales de recolección deberán desaguar a corrientes naturales cercanas y su entrega deberá 
realizarse por medio de estructuras de descole construidas en piedra pegada, según el perfil del terreno 
donde sean aprobados por el Supervisor/Interventor. 

 
El trabajo consiste en el suministro y transporte de materiales para la construcción de descoles con paredes 
y fondo en piedra pegada con concreto simple, conforme lo establezcan los planos del proyecto o lo indique 
el Supervisor/Interventor. 

 
b) Materiales 
Los materiales e insumos utilizados para la construcción de un metro lineal de canal colector en piedra 
pegada son los siguientes:  

 
• Concreto Simple de 3.000 psi, -Cemento Portland Tipo 1.  
• Piedra rajón de espesor mínimo 2” y máximo de 4”. 
• Arena lavada de río o triturada. 
• Gravilla tamaño máximo ¾”. 
• Agua limpia. 
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c) Herramienta y Equipo 
Se requiere principalmente equipos para el transporte de los materiales, herramientas para la conformación 
de canales, herramientas menores, formaleta de madera y mezcladora diésel. 

 
d) Ejecución de los Trabajos 
• Se realiza la excavación dando la conformación de los escalones para el descole.  
• La excavación es de tipo rectangular, con escalones que tienen en la huella y contra huella 40 cm. y 

un ancho de 60 cm. 
• Se inicia la construcción de abajo hacia arriba y el espesor del concreto es de 10 centímetros con 

incrustaciones de piedra.  
• En algunos casos es necesario dar verticalidad a la cara lateral del muro y es necesario usar formaleta.  
• Una vez instalado el mortero se instalarán las lajas de piedra en proporción del 60% del área a 

enchapar.  
• La piedra no puede tener un espesor menor de 2".  
• El representante de la Interventoría o el Supervisor debe dar el visto bueno a la excavación como a los 

materiales a emplear. 
• Se debe realizar la limpieza en donde se realice las batidas de la mezcla. 

 
e) Condiciones para el Recibo de los Trabajos 
Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor/Interventor adelantará los siguientes controles 
principales: 
• Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el CONTRATISTA para la ejecución de 

los trabajos. 
• Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad y resistencia establecidos. 
• Comprobar que los trabajos se ajusten a las exigencias de esta especificación. 
• Medir para efectos de pago la cantidad de obra correctamente ejecutada. 

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida será el METRO LINEAL (m) de descole en Piedra Pegada, debidamente terminado. 
 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, insumos, mano de obra, equipos, 
herramientas, excavación manual necesaria, rellenos, disposición de residuos dirección técnica y todos los 
demás elementos que se requieran para la construcción correcta y total del ítem. 

 
4.2.31. ALCANTARILLA DE CONCRETO 

 
a) Descripción 
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El objeto de esta especificación es establecer los requisitos que deben cumplir las tuberías de concreto 
reforzado para la construcción de las alcantarillas. Estas tuberías deberán satisfacer la especificación 
ICONTEC 401 con las adiciones que se enumeran a continuación: 

  
• La tubería deberá ser de sección circular con la longitud máxima para cada tubo de 2,50 metros. La 

superficie interior de los tubos debe ser uniforme, libre de asperezas, muescas, desviaciones o 
irregularidades de cualquier tipo.  

• A no ser que se especifique lo contrario, las tuberías de 24" o mayores serán reforzadas. El despacho 
de las tuberías se hará cuando el concreto tenga una resistencia mínima de 210 Kg/cm2.  

• Las tuberías deberán corresponder a la clase indicada en los planos constructivos.  
• Las características de cada clase de tuberías corresponderán a las especificadas mediante la Norma 

ICONTEC No. 401. La tubería de cada clase se colocará en los tramos indicados en los planos o fijada 
por el Supervisor/Interventor. 

• Las juntas de las tuberías de concreto reforzado serán de tipo espigo y campana y deberán ser selladas 
con mortero, y además cumplirán con lo dispuesto en la Norma ICONTEC 1328. 

• La construcción de alcantarillas en concreto de 3.000 psi son estructuras monolíticas que actúan como 
intersección de quebradas con los carreteables, facilitan el paso de las aguas y el de los vehículos. 
Estas alcantarillas están diseñadas con una caja de recibo o encole para cunetas o canales, tubería en 
concreto para la conducción del flujo y un cabezote de salida o descole para la evacuación rápida de 
las aguas. Se consideraron varios diámetros para que se ajuste a la necesidad del caudal de la fuente 
hídrica a encauzar.  

 
b) Materiales: 
Los materiales e insumos utilizados para la construcción de alcantarillas en concreto son los siguientes:  

 
• Tubería de concreto reforzado de 24”, 36” y 48” longitud máxima por tubo de 2,5 m, de acuerdo con lo 

estipulado por LA EMPRESA. 
• Concreto de 3.000 psi. 
• Accesorios. 
• Cemento Portland Tipo 1. 
• Piedra rajón de espesor mínimo 2” y máximo de 4”. 
• Arena lavada de río o triturada. 
• Gravilla tamaño máximo ¾”. 
• Agua limpia. 

 
El costo de la totalidad de estos materiales deberá ser considerado dentro del valor unitario del ítem. 
 

c) Ejecución de los Trabajos 
• Se procede a demarcar el sitio lo más perpendicular posible al eje del carreteable para construir la 

alcantarilla; se afora el volumen de agua máximo (tomando días lluviosos) para determinar el diámetro 
del tubo a utilizar.  

• Constructivamente se localiza la mitad de la banca y se procede a la excavación y conformación de los 
tubos de la alcantarilla en la parte baja. Para realizar esta labor se debe desviar las aguas mientras 
funde el solado y se instala la tubería.  

• La caja de recibo y el cabezote de descole se construyen una vez se termine de instalar la tubería. Se 
ubica la cantidad de concreto de 3.000 psi de los elementos a fundir para alistar los materiales. El 
concreto durante la fundida se debe vibrar o por lo menos golpear externamente la formaleta para que 
la pasta se acomode y quede con una consistencia homogénea.  

• Si por defectos de calidad de materiales o construcción, el Supervisor/Interventor rechaza tubería 
previamente aceptada por el CONTRATISTA, ésta será devuelta a la fábrica y los costos de reemplazo 
o reparación y de transporte correrán por cuenta del CONTRATISTA. Solamente se pueden reparar 
las imperfecciones cuando el Supervisor/Interventor así lo haya aprobado y que el fabricante demuestre 
que se obtiene una reparación fuerte y permanente.  
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• El concreto que se utilice debe alcanzar, a los Siete (7) días para cada diámetro y clase de tubería, 
como mínimo la resistencia y compresión señalada en los diseños y una resistencia adicional a los 
Veintiocho (28) días por lo menos de 70kg/cm2. Estas resistencias se comprobarán en los cilindros de 
7,5 cm. por 15 cm., curados y probados en el laboratorio por el Supervisor/Interventor.  

• La inspección se efectuará en la obra después del descargue de la tubería y ésta podrá rechazarse en 
cualquier momento por no cumplir cualquiera de los requisitos o especificaciones exigidos.  

• En cada serie de tubería que se produzca y de acuerdo con el Supervisor/Interventor, se efectuarán 
uno o varios ensayos de resistencia por el método de los tres apoyos, con anterioridad a su aceptación.  

• La inspección incluirá entre otras cosas lo siguiente: 
i. Inspeccionar la campana y espigo de cada tubo para localizar posibles daños.  
ii. Inspeccionar si algún acero de Refuerzo sobresale del tubo.  
iii. Buscar grietas que pasen a través del cuerpo del tubo o de la campana.  
iv. Examinar los accesorios en busca de daños y/o defectos.  
v. Astillas o fracturas en el interior del tubo que excedan 5,0 mm de largo, 2,5 mm de ancho o con 

profundidad de un cuarto del espesor de la pared.  
Si alguno de los ítems anteriores no es satisfactorio la tubería se rechazará.  

• Antes de iniciar las excavaciones, el CONTRATISTA deberá hacer la localización del eje de la 
tubería, de acuerdo con los planos y las instrucciones del Supervisor/Interventor y su nivelación. En 
los puntos de nivelación se indicará la profundidad necesaria de excavación.  

• Las excavaciones en cualquier tramo de la obra sólo podrán iniciarse con autorización del 
Supervisor/Interventor y cuando se hayan colocado las señales de peligro requeridas.  

• A la excavación de las brechas deberá seguir de inmediato la instalación de las tuberías.  
• La fundación para la tubería deberá estar conformada para que, al colocar el tubo, éste quede 

apoyado por lo menos en el 10% de su diámetro total, salvo otra indicación en los diseños.  
• La colocación de los tubos se comenzará siempre partiendo de la cota más baja y avanzando hacia 

la más alta, y de manera que las campanas queden aguas arriba. 
• Cuando la brecha quede abierta durante la noche o la colocación de tubería se suspenda por 

cualquier causa, los extremos de los tubos deberán mantenerse cerrados para evitar que penetren 
en ellos basura, lodo o cualquier material extraño.  

• Para las tuberías de concreto simple o reforzada sin unión flexible, se utilizará mortero de cemento 
1:3, con resistencia a la compresión de 17,5 MPa, haciendo la unión completamente concéntrica. 
Después de efectuar la unión se limpiará el interior de la tubería para eliminar el mortero que haya 
penetrado en ella.  

• La tolerancia en las cotas de bateas, exceptuando los puntos extremos de cada tramo, será de un 
centímetro en pendiente del 1% o menores. Para pendientes mayores se aceptará hasta 2 
centímetros.  

• No se aceptará el sistema de "puntear" la tubería, o sea levantarla con cuñas.  
• La tubería deberá estar alineada, no permitiéndose desviaciones que hagan perder la luz o parte de 

ella entre extremos.   
• A fin de captar y evacuar el agua de escorrentía superficial sin causar daños laterales, se construirán 

obras de arte en la entrada y la salida de todas las alcantarillas. Las obras de arte para las que el 
CONTRATISTA debe realizar excavaciones, formaletear y suministrar todos los materiales, están 
limitadas a cajas colectoras y cabezales.  

• Se debe realizar u atraque de la tubería, esta debe realizarse de acuerdo con la profundidad de 
colocación de la tubería y según lo indique el Supervisor/Interventor, este atraque de la tubería debe 
realizarse en concreto de 2.500 psi. 

• Para la construcción de las obras de arte se debe cumplir con las siguientes especificaciones:  
i. Las dimensiones de las cajas y los cabezales serán aprobadas por el Supervisor/Interventor.  
ii. El espesor de las paredes de las cajas y los cabezales serán fijados por el 

Supervisor/Interventor en función de las condiciones locales en cada descarga, según normas 
de INVIAS.  

iii. Los tramos verticales de cajas y cabezales se deben construir en concreto. Los solados de las 
cajas y los cabezales se deben construir en concreto.  
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iv. Para garantizar un buen acabado en el concreto a la vista, la madera de la formaleta debe ser 
resistente, de buena calidad y cepillada por la cara en contacto con el concreto.  

v. El material sobrante de la excavación debe ser transportado y depositado por el 
CONTRATISTA en el botadero aprobado por el Supervisor/Interventor.  

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida será por Unidad (un) de "ALCANTARILLA, independientemente de su diámetro y por 
toda obra aceptada a satisfacción del Supervisor/Interventor.  

 
La tubería 24”, 36” o 48” colocada (hasta de 6,00 metros de longitud), atraques, diámetros, clase de 
concretos, las cajas colectoras, cabezales y sus solados de limpieza se incluirán dentro de este ítem, 
determinadas de acuerdo con los planos las especificaciones y las instrucciones del Supervisor/Interventor.  

 
Cuando se requieran alcantarillas de mayor capacidad hidráulica se construirá una alcantarilla doble; esta 
se pagará como dos veces el precio unitario.   

 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, insumos, mano de obra, equipos, 
herramientas, excavación manual necesaria, rellenos, disposición de residuos dirección técnica y todos los 
demás elementos que se requieran para la construcción correcta y total del ítem. 

 
4.2.32. FILTROS  

 
4.2.32.1. FILTROS Y TRINCHERAS DRENANTES 

 
a) Descripción  
La presente especificación comprende los trabajos relacionados con el suministro de materiales, mano de 
obra, construcción de acuerdo con los lineamientos establecidos en los diseños y/o en los sitios indicados 
por el Supervisor/Interventor, construcción de obras anexas y puesta en funcionamiento de filtros para el 
control de aguas subsuperficiales. 

 
b) Materiales 
Los materiales e insumos utilizados para la construcción del filtro francés son los siguientes:  
• Piedra o cantos rodados limpios de buena calidad y dureza diámetro máximo 1”. 
• Geotextil no tejido tipo NT 1600 o similar.  
• Tubería o manguera PVC perforada con diámetro de 4”. 

 
c) Ejecución de los Trabajos 
• El geotextil, que actúa como medio separador para evitar la contaminación y la colmatación del relleno 

filtrante, se debe instalar entre el material filtrante y el suelo natural con el fin de evitar la migración de 
material fino hacia el material filtrante o granular.  

• El geotextil para drenajes debe tener las siguientes características: 
i. Abertura aparente < 0,25 mm. 
ii. Permeabilidad > 0,3 cm/s. 
iii. Espesor > 1,8 mm. 
iv. Resistencia al punzonamiento > 25 kg, de acuerdo con ASTM D-4833. 

• En ningún caso el Supervisor/Interventor aceptará la instalación de tramos de geotextil con roturas o 
rasgaduras. 

• Como material filtrante se puede utilizar triturado, piedra rajón o gravilla conformada por partículas 
duras, recias, durables y libres de piedra desintegrada, sales, álcalis, materia orgánica o revestimientos 
adheridos, con bajo contenido de finos y deben cumplir con los requisitos que a juicio del 
Supervisor/Interventor sean aplicables a los materiales para filtros según la norma ICONTEC 174. El 
tamaño de las partículas debe tener un diámetro máximo de 0,10 m (4”) o se debe ajustar a lo indicado 
por el Supervisor/Interventor. 
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• En todo momento debe tenerse especial cuidado con la estabilidad de los taludes de corte y para que, 
durante el transporte, almacenamiento y colocación, el material filtrante se mantenga limpio y no se 
mezcle con materiales orgánicos. 

• Tubería perforada y flexible, y se debe ajustar a las dimensiones especificadas en los diseños. Las 
perforaciones del tubo deben ser cuadradas (de 1 cm de lado) o redondas (de Φ = 3/8"), pero bien 
determinadas y sin que afecten la resistencia del tubo. En ningún caso se permite la perforación del 
tubo por medio de golpes, pero sí se puede hacer mediante el uso de taladros o cualquier otro método 
que apruebe el Supervisor/Interventor. 

• Las perforaciones del tubo deben estar dispuestas en dos hileras a cada lado, paralelas al eje del tubo, 
con una separación de 10 cm entre centro y centro de dos perforaciones consecutivas de la misma 
hilera. Las perforaciones de una hilera con respecto a la otra deben quedar alternadas. Las hileras 
superiores de perforación deben estar 1/4 de cuadrante del círculo debajo de la horizontal (22.5°), y las 
inferiores deben estar a 1/2 cuadrante del círculo debajo de la horizontal (45°). 

• En los sitios donde se dificulte conseguir el material granular, se puede emplear un sistema 
prefabricado de drenaje (Geocompuesto) para la construcción de los filtros.  Para tal fin se debe utilizar 
un Dren con capacidad de flujo hidráulico de 400 lt/min/m, compuesto por un Geotextil No-Tejido de 
fibra continua, malla de polietileno (geored) de alta densidad de altura indicada en el diseño, con o sin 
tubería (geotubo circular perforado de drenaje de 100 mm) según se establezca en los planos de 
diseño. 
 

4.2.32.2. FILTRO CON GEOTEXTIL 
Se emplea en los sitios en que se encuentre disponible este tipo de material granular. Estos filtros o 
subdrenes se pueden construir con tubería perforada y material filtrante (geotextil) o mediante trincheras y 
lechos filtrantes de piedra o gravilla cubiertos con geotextil, para interceptar y drenar flujos concentrados 
de aguas subterráneas o para disminuir y mantener el nivel freático a una profundidad determinada. 
 

 
4.2.32.3. TRINCHERA DRENANTE 
Tipo de filtro con geotextil que se diferencia en la configuración geométrica según lo que señale el 
Supervisor/Interventor. 
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4.2.32.4. FILTRO CON GEOCOMPUESTO 
En los sitios en que se dificulte conseguir material granular, se puede emplear un Geocompuesto (Geodren) 
para la construcción de los filtros. Estos se dispondrán de acuerdo con lo señalado en planos o en las 
fichas técnicas correspondientes. Se pueden identificar de dos tipos. 

 
4.2.32.4.1 FILTROS GEODREM CIRCULAR D 4" H=1 m 
Este filtro se usará para extraer el agua subsuperficial y bajar el nivel freático que genera la presión de 
poros que incide en la afectación del comportamiento del geomaterial del D.D.V o zona de afectación. 

 

 
 

4.2.32.4.2 FILTROS GEODREM CIRCULAR D 4" H=2 m 
Este filtro se usará para extraer el agua subsuperficial a mayor profundidad y bajar el nivel freático que 
genera la presión de poros que incide en la afectación del comportamiento del geomaterial del D.D.V o 
zona de afectación. 
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a) Descripción 
• Se deben construir filtros longitudinales y transversales donde sea necesario proteger el derecho de 

vía y la tubería de flujos de agua subterránea que puedan originar deslizamientos del terreno. 
• Los filtros deben desaguar a una estructura de salida o caja de inspección desde la cual se conducirán 

las aguas hasta alguna corriente cercana o drenaje natural del terreno. 
• Una variante de este filtro es el denominado “filtro tipo Pozo” que se ilustra mediante un modelo típico 

en la siguiente figura: 
 

 
 

b) Proceso constructivo de filtros con geotextil y Trincheras Drenantes 
Se debe tener en cuenta lo siguiente: 
• Excavar la zanja hasta la profundidad requerida, y desenrollar la tela sobre la zanja en una longitud de 

10 a 15 m. sosteniéndola con piedras. 
• El traslapo longitudinal entre telas debe ser mínimo de 1 m. No se deben pegar ni coser los extremos 

de las fajas. 
• Colocar la primera capa de relleno de tal manera que el peso del agregado acomode la tela contra las 

paredes de la zanja. El resto del relleno debe colocarse en forma gradual y cuidadosa para evitar 
roturas del geotextil, hasta alcanzar la altura especificada. 

• Al completar el relleno del dren se debe doblar la tela hasta envolverlo para evitar su contaminación. 
Los bordes de la tela deben traslaparse como mínimo 0,35 m en secciones de 1 m de ancho y 0,25 m 
en secciones de 0,5 m de ancho. 

• Se debe cubrir el dren con una capa de 0,20 m a 0,30 m del material del sitio, o según lo señalado en 
los planos de diseño o por el Supervisor/Interventor. 

• Al terminar la jornada diaria de trabajo, el extremo de la tela debe dejarse enrollado afuera de la zanja 
para evitar la contaminación del relleno. 
 

c) Proceso constructivo del filtro con Geocompuesto: 
• Debe instalarse el Geodren dentro de una zanja o trinchera angosta, excavada a la profundidad y con 

la pendiente requerida; con un ancho mínimo de 0,20 m, en forma manual. La excavación de la zanja 
debe garantizar el flujo libre del agua hasta el sitio de descarga. 
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• Colocación de la tubería uniendo cada panel de Geocompuesto, traslapar y coser antes de bajarse a 
la zanja, a fin de evitar la intrusión de material en las uniones de los paneles. Una vez ensamblados 
proceder al bajado del Geodren. 

• Una vez colocado en la zanja excavada, se debe asegurar la parte superior clavando una estaca en la 
manija del Geodren, para anclarlo al suelo, mientras es atracado con material, preferiblemente grava.  
Paso siguiente se procede al relleno con material seleccionado (grava o arena), hasta 0,10 m. por 
debajo de la corona o rasante del terreno, continuando el relleno con una capa de material del sitio. Se 
debe realizar la compactación de los suelos granulares descritos, para obtener la acomodación de las 
partículas. 

• El sistema de drenaje deberá contar en la salida con una estructura de entrega que disipe la energía 
del agua. 
 

UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
Tanto los Filtros como las Trincheras Drenantes, se miden y pagan por METRO LINEAL (m) instalado(a). 

 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, insumos, mano de obra, equipos, 
herramientas, excavación manual necesaria, rellenos, disposición de residuos dirección técnica y todos los 
demás elementos que se requieran para la construcción correcta y total del ítem. 

 
En el caso que las profundidades de excavaciones para los filtros y Trincheras Drenantes sean mayores a 
las contempladas en esta especificación, tanto la excavación excedente como el relleno y el de geotextil 
correspondiente se pagaran por los ítems respectivos. Cuando se requieran mayores alturas en filtros con 
geocompuesto, el excedente de geocompuesto se pagará por metro lineal de filtro conforme al presente 
ítem. 

 
En el caso del Filtro Tipo Pozo se paga por METRO LINEAL (m) instalado sumando las longitudes de los 
geodrenes que se instalen. El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, mano 
de obra, equipos, herramientas, transportes, adecuaciones previas del terreno, movimiento de tierras, 
excavaciones, rellenos, disposición de residuos, manejo de aguas durante la construcción, consecución de 
permisos ambientales y de los propietarios de los terrenos, dirección técnica y todos los demás elementos 
que se requieran para la construcción correcta y total del ítem e incluye además los imprevistos, 
administración, utilidades, etc. No incluye las estructuras de gaviones ni sobre excavaciones. 

 
4.2.33. GEOTEXTIL 

 
a) Descripción 
Este trabajo consiste en el suministro y colocación de geotextil no tejido en los lugares indicados en los 
planos del proyecto o donde lo señale el Supervisor/Interventor.   

 
El geotextil de los gaviones se debe considerar dentro del precio unitario del gavión al igual que dentro de 
los filtros. Por tanto, su pago no se realizará por separado, salvo en los casos en que se haya considerado 
como una actividad diferente. 

 
b) Materiales 
Geotextil no tejido de referencias indicadas en los planos del proyecto. 

 
c) Herramienta y Equipo 
Se requieren equipos para el transporte de los materiales y herramientas para la colocación del geotextil.  
Estos podrán colocarse manualmente o por medios mecánicos. Cuando los traslapos deban ser cosidos, 
se deberá disponer de los elementos para efectuar las costuras. 

 
d) Ejecución de los trabajos 
Los trabajos de colocación de geotextiles se deberán ajustar a los requisitos y condiciones particulares que 
señalen los planos del proyecto, el fabricante del geotextil y esta especificación, según la función para la 
cual se instalen. 
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e) Separación 
Cuando la función del geotextil sea prevenir la mezcla de dos materiales diferentes, los trabajos se 
realizarán de acuerdo con la siguiente secuencia: 

 
i.Preparación del terreno 
El material que se requiera separar será limpiado y nivelado, removiendo todo material vegetal y cualquier 
objeto afilado o puntiagudo que pueda rasgar el geotextil.  La superficie deberá tener la pendiente 
indicada en los planos o la señalada por el Supervisor/Interventor, con el fin de evitar problemas de 
drenaje superficial. En áreas pantanosas, donde la preparación de la superficie que ha de recibir el 
geotextil no resulte posible, la vegetación superficial podrá dejarse en su sitio, siempre que se eliminen 
todos los objetos afilados o puntiagudos y que los arbustos y troncos presentes se corten a un nivel 
inferior a la cota de colocación del geotextil. Sobre este tipo de terreno, los sistemas de raíces que 
permanecen proporcionan un apoyo que, en algunos casos, es el único durante la instalación del 
geotextil. 

 
ii.Colocación del geotextil 

El geotextil se desenrollará manualmente sobre el terreno cuando a causa de la debilidad del terreno, no 
sea posible su extensión con ayuda de máquinas. 

 
Para asegurar un buen comportamiento, los rollos de geotextil deberán traslaparse conforme se indica 
en la Tabla. En el traslapo, el comienzo del segundo rollo se colocará debajo del final del primero, 
asegurándolos por métodos recomendados por el fabricante. 
 

TABLA TRASLAPOS REQUERIDOS EN EL USO DE GEOTEXTILES COMO SEPARADORES 
RESISTENCIA DEL 

SUELO (C.B.R.) 
TRASLAPO NO 
COSIDO (mm) 

TRASLAPO COSIDO 
(mm) 

< 1 1200 100 
1 - 2 900 100 
2 - 3 750 100 
> 3 600 100 

 
En caso de que el geotextil se dañe durante cualquier etapa de su instalación, la sección dañada deberá 
ser reparada por el CONTRATISTA, a su costa. La reparación se podrá efectuar cortando un trozo de 
geotextil suficientemente grande para cubrir el área dañada, incluyendo los traslapos recomendados en 
la tabla anterior. 

 
Todas las arrugas que se formen durante la colocación de la tela o del material suprayacente, se 
doblarán y alisarán. 

 
iii.Colocación del material supra yacente 

Sobre el geotextil se colocarán los diferentes materiales o estructuras a las cuales prestará su servicio. 
 

iv.Limpieza 
El geotextil sobrante de esta operación deberá ser retirado por el CONTRATISTA y dispuesto en la forma 
y en los sitios que apruebe el Supervisor/Interventor. 
 

f) Control de erosión 
Cuando la función del geotextil sea el control de erosión, su instalación se hará de acuerdo con la siguiente 
secuencia. 

 
i.Preparación del terreno 
Deberá retirarse todo elemento que pueda causar daño al geotextil durante su colocación. 

 
ii.Colocación del geotextil 
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El geotextil deberá desenrollarse directamente sobre el terreno que va a ser protegido asegurándolo por 
medio de grapas, clavos o estacas, según se indique en los planos. 

 
Si se emplea un traslapo no cosido, éste deberá ser de cuando menos cuatrocientos cincuenta milímetros 
(450 mm).  El traslapo cosido, que deberá ser de cien milímetros (100 mm), como mínimo, será obligatorio 
en los casos en que el Supervisor/Interventor considere que las deformaciones del terreno son 
exageradas. 

 
Colocación del material sobre el geotextil 

 
Cuando se indique en los planos de construcción o lo determine el Supervisor/Interventor, el geotextil 
será recubierto con un enrocamiento de protección, con láminas de concreto o con bloques de césped, 
de acuerdo con el diseño correspondiente y la respectiva especificación. 
 

iii.Limpieza 
Esta operación se realizará conforme se describió anteriormente. 

 
g) Condiciones para el recibo de los trabajos 

 
i.Controles 
Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor/Interventor adelantará los siguientes controles 

principales: 
 

• Verificar el estado y funcionamiento de los elementos empleados por el CONTRATISTA para la 
ejecución de los trabajos. 
• Comprobar que el geotextil cumpla con las especificaciones técnicas requeridas. 
• Vigilar el trabajo de manera que se realice de acuerdo con los planos y los requisitos de esta 
especificación. 
• Medir para efectos de pago, el área de geotextil correctamente instalado. 

 
ii.Calidad del geotextil 

El Supervisor/Interventor sólo autorizará el uso del geotextil, si el CONTRATISTA demuestra que su 
calidad se ajusta a las exigencias de las especificaciones particulares según el uso previsto.  

 
iii.Colocación 

El Supervisor/Interventor se abstendrá de aceptar geotextiles colocados que presenten daños a simple 
vista o cuyos traslapos no cumplan con los requisitos de esta especificación y las condiciones adicionales 
que establezca el fabricante. 
 
Por ningún motivo se autorizará la colocación de la capa suprayacente al geotextil si, a juicio del 
Supervisor/Interventor, aquel presenta defectos de calidad o de instalación. 
 
Todas las deficiencias que excedan las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por el 
CONTRATISTA, a su costa, a plena satisfacción del Supervisor/Interventor. 
 

UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
El suministro e instalación de Geotextil se medirá y pagará por METRO CUADRADO (m2), sólo en los casos 
en que se haya considerado como una actividad (ítem) de pago por separado. 

 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos, 
herramientas, transportes, dirección técnica y todos los demás elementos que se requieran para la 
construcción correcta y total del ítem. 

 
4.2.34. DRENES DE PENETRACIÓN HORIZONTAL 
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a) Descripción 
Los drenes horizontales consisten en tubos de PVC, recubiertos con geotextil, ranurados o con agujeros 
circulares a determinadas distancias; estos tubos se introducen en perforaciones practicadas en el terreno 
con pendiente y longitud establecidas en el diseño o por el Supervisor/Interventor en cada sitio específico. 
b) Materiales 
Los materiales e insumos utilizados para la construcción de los drenes de penetración horizontal son los 
siguientes 

 
• Tubería PVC perforada de 2”. 
• Accesorios. 
• Geotextil. 

 
c) Ejecución de los trabajos 
• La instalación de los drenes se debe hacer en el número y distribución que señale el 

Supervisor/Interventor.  
• El CONTRATISTA debe suministrar en el sitio, el equipo de perforación con los accesorios necesarios, 

tales como tubería de perforación en la longitud que se requiera, tubería de revestimiento, brocas, 
mangueras, acoples y herramientas, con operarios calificados que comprueben experiencia en 
perforaciones para drenaje profundo del terreno. 

• Se deben ejecutar las perforaciones con revestimiento o encamisado cuando las condiciones del 
terreno lo exijan, en distribución, número, longitud e inclinación que define el Supervisor/Interventor de 
acuerdo con el estudio geotécnico del sitio, donde no sea necesario perforar, se excavará a la 
profundidad indicada por el Supervisor/Interventor y así instalar el dren en posición y profundidad. 

• El CONTRATISTA debe suministrar la tubería PVC de drenaje, con sus accesorios, pegantes etc., su 
ranurado o perforación y recubierta de geotextil. La tubería antes descrita se instala dentro de la tubería 
de revestimiento en tramos debidamente acoplados. La tubería plástica debe quedar en el sitio a 
medida que se retire la tubería de revestimiento. 

• Debe construirse un sistema de captación y desagüe consistente en una zanja o cuneta; así como 
descole o estructura de entrega a una corriente o sistema de alcantarillado o a una poceta en concreto 
con piedra pegada (0,80 m x 0,80 m x 0,40 m), para que la comunidad aproveche el agua. 

• El sistema de recolección de aguas que captan los drenes horizontales se pagará en el ítem respectivo. 
 

UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
Los drenes horizontales se miden y pagan por METRO LINEAL (m) de tubería de drenaje instalada, incluye 
un metro de descole de lloradero y la poceta en concreto con piedra pegada.  

 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, insumos, mano de obra, equipos, 
herramientas, excavación manual necesaria, rellenos, disposición de residuos dirección técnica y todos los 
demás elementos que se requieran para la construcción correcta y total del ítem. 

 
4.2.35. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CANALES 

 
a) Descripción 
Estos trabajos consisten en la limpieza de los canales existentes, cuya sección se encuentre cubierta total 
o parcialmente de piedras, maleza o sedimentos de cualquier índole, incluyendo la remoción de tocones, 
raíces, escombros y basuras; y la descolmatación de aquellos en los cuales el material residual o de 
arrastre se ha sedimentado de tal manera que ha reducido la sección; de modo que el canal quede limpio 
y libre de todo obstáculo y apto para drenar aguas de escorrentía. 

 
El trabajo incluye también, la disposición final de todos los materiales provenientes de las operaciones de 
limpieza y de descolmatación, previa autorización del Supervisor/Interventor y atendiendo las normas y 
disposiciones ambientales vigentes. 

 
b) Materiales 
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Los materiales obtenidos como resultado de la ejecución de los trabajos de limpieza y descolmatación, se 
dispondrán de acuerdo con lo establecido por el Supervisor/Interventor y el transporte de estos materiales 
estará incluido dentro de costo del presente ítem. 

 
c) Herramienta y equipo 
El equipo empleado para la ejecución de los trabajos de limpieza y descolmatación deberá ser compatible 
con los procedimientos de ejecución adoptados y requiere la aprobación previa del Supervisor/Interventor. 

 
d) Ejecución de los trabajos: 
Los trabajos de limpieza y/o descolmatación de los canales deberán efectuarse en todos los tramos 
indicados en los planos o en los que indique el Supervisor/Interventor y de acuerdo con procedimientos 
aprobados por éste, tomando las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad 
satisfactorias. 

 
En aquellas áreas donde se deban efectuar trabajos de excavación, todos los troncos, raíces y otros 
materiales inconvenientes, deberán ser removidos. 

 
Todos los materiales provenientes de la limpieza y descolmatación deberán ser retirados del lugar de los 
trabajos, transportado y depositado en los lugares establecidos o señalados por el Supervisor/Interventor. 

 
El CONTRATISTA aplicará las acciones y los procedimientos constructivos recomendados en los 
respectivos estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones vigentes sobre la 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales, y el Supervisor/Interventor velará por su 
cumplimiento. 

 
e) Condiciones para el recibo de los trabajos: 
Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor/Interventor adelantará los siguientes controles 
principales: 

 
• Verificar que el CONTRATISTA disponga de todos los permisos requeridos. 
• Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el CONTRATISTA. 
• Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos aplicados por el CONTRATISTA. 
• Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
• Comprobar que la disposición de los materiales obtenidos de los trabajos de limpieza y descolmatación 

de los canales se ajuste a las exigencias de la presente especificación y todas las disposiciones 
ambientales vigentes. 

• Cuantificar las longitudes y volúmenes, que se ejecuten de estos trabajos de acuerdo con lo establecido 
en esta especificación. 

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida de limpieza y descolmatación de canal será el METRO LINEAL (m) aceptado por el 
Supervisor/Interventor. 
 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, insumos, mano de obra, equipos, 
herramientas, excavación manual necesaria, disposición de residuos, dirección técnica y todos los demás 
elementos que se requieran para la construcción correcta y total del ítem. 

 
4.2.36. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO 

 
4.2.36.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO D 24” 
• Tubería de concreto D 24”. 
• Concreto de 2.500 psi para atraque. 
• Material seleccionado para cimentación. 
• Accesorios. 
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4.2.36.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO D 36” 
• Tubería de concreto D 36”. 
• Concreto de 2.500 psi para atraque. 
• Material seleccionado para cimentación. 
• Accesorios. 

 
4.2.36.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO D 48” 
• Tubería de concreto D 48”. 
• Concreto de 2.500 psi para atraque. 
• Material seleccionado para cimentación. 
• Accesorios 

 
a) Descripción 
El objeto de esta especificación es establecer los requisitos que deben cumplir las tuberías de concreto 
reforzado para la construcción de las alcantarillas. Estas tuberías deberán satisfacer la especificación 
ICONTEC 401 con las adiciones que se enumeran a continuación:  

 
La tubería deberá ser de sección circular con la longitud máxima para cada tubo de 2,50 metros. La 
superficie interior de los tubos debe ser uniforme, libre de asperezas, muescas, desviaciones o 
irregularidades de cualquier tipo.  

 
A no ser que se especifique lo contrario, las tuberías de 24". El despacho de las tuberías se hará cuando 
el concreto tenga una resistencia mínima de 210 kg/cm2.  

 
Las tuberías deberán corresponder a la clase indicada en los planos constructivos.  

 
Las características de cada clase de tuberías corresponderán a las especificadas mediante la Norma 
ICONTEC No. 401. La tubería de cada clase se colocará en los tramos indicados por el 
Supervisor/Interventor. 

 
Las juntas de las tuberías de concreto reforzado serán flexibles y cumplirán con lo dispuesto en la Norma 
ICONTEC 1328. 

 
b) Ejecución de los Trabajos 
• Se procede a demarcar el sitio lo más perpendicular posible al eje del carreteable para la instalación 

de la tubería; se afora el volumen de agua máximo (tomando días lluviosos) para determinar el diámetro 
del tubo a utilizar.  

• Constructivamente se localiza la mitad de la banca y se procede a la excavación y conformación de los 
tubos de la alcantarilla en la parte baja. Para realizar esta labor se debe desviar las aguas mientras 
funde el solado y se instala la tubería.  

• Si por defectos de calidad de materiales o construcción, el Supervisor/ Supervisor/Interventor rechaza 
tubería previamente aceptada por el CONTRATISTA, ésta será devuelta a la fábrica y los costos de 
reemplazo o reparación y de transporte correrán por cuenta del CONTRATISTA. Solamente se pueden 
reparar las imperfecciones cuando el Supervisor/Interventor así lo haya aprobado y que el fabricante 
demuestre que se obtiene una reparación fuerte y permanente.  

• El concreto que se utilice debe alcanzar, a los Siete (7) días para cada diámetro y clase de tubería, 
como mínimo la resistencia y compresión señalada en los diseños y una resistencia adicional a los 
Veintiocho (28) días por lo menos de 70 kg/cm2. Estas resistencias se comprobarán en los cilindros de 
7,5 cm. por 15 cm, curados y probados en el laboratorio por el Supervisor/Interventor.  

• La inspección se efectuará en la obra después del descargue de la tubería y ésta podrá rechazarse en 
cualquier momento por no cumplir cualquiera de los requisitos o especificaciones exigidos.  

• En cada serie de tubería que se produzca y de acuerdo con el Supervisor/Interventor, se efectuarán 
uno o varios ensayos de resistencia por el método de los tres apoyos, con anterioridad a su aceptación.  
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• La inspección incluirá entre otras cosas lo siguiente: 
o Inspeccionar la campana y espigo de cada tubo para localizar posibles daños.  
o Inspeccionar si algún acero de Refuerzo sobresale del tubo.  
o Buscar grietas que pasen a través del cuerpo del tubo o de la campana.  
o Examinar los accesorios en busca de daños y/o defectos.  
o Astillas o fracturas en el interior del tubo que excedan 5,0 mm de largo, 2,5 mm de ancho o con 

profundidad de un cuarto del espesor de la pared.  
Si alguno de los ítems anteriores no es satisfactorio la tubería se rechazará.  

• Antes de iniciar las excavaciones, el CONTRATISTA deberá hacer la localización del eje de la tubería, 
de acuerdo con los planos y las instrucciones del Supervisor/Interventor y su nivelación. En los puntos 
de nivelación se indicará la profundidad necesaria de excavación.  

• Las excavaciones en cualquier tramo de la obra sólo podrán iniciarse con autorización del 
Supervisor/Interventor y cuando se hayan colocado las señales de peligro requeridas.  

• A la excavación de las brechas deberá seguir de inmediato la instalación de las tuberías.  
• La fundación para la tubería deberá estar conformada para que, al colocar el tubo, éste quede apoyado 

por lo menos en el 10% de su diámetro total, salvo otra indicación en los diseños.  
• La colocación de los tubos se comenzará siempre partiendo de la cota más baja y avanzando hacia la 

más alta, y de manera que las campanas queden aguas arriba. 
• Cuando la brecha quede abierta durante la noche o la colocación de tubería se suspenda por cualquier 

causa, los extremos de los tubos deberán mantenerse cerrados para evitar que penetren en ellos 
basura, lodo o cualquier material extraño.  

• La tolerancia en las cotas de bateas, exceptuando los puntos extremos de cada tramo, será de un 
centímetro en pendiente del 1% o menores. Para pendientes mayores se aceptará hasta 2 centímetros.  

• No se aceptará el sistema de "puntear" la tubería, o sea levantarla con cuñas.  
• La tubería deberá estar alineada, no permitiéndose desviaciones que hagan perder la luz o parte de 

ella entre extremos.   
• A fin de captar y evacuar el agua de escorrentía superficial sin causar daños laterales, se construirán 

obras de arte en la entrada y la salida de todas las alcantarillas.  
• Se debe realizar u atraque de la tubería, esta debe realizarse de acuerdo con la profundidad de 

colocación de la tubería y según lo indique el Supervisor/Interventor, este atraque de la tubería debe 
realizarse en concreto de 2.500 psi. 

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida será por METROS LINEAL (m) de "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN 
CONCRETO" a los respectivos Precios Unitarios del Contrato Derivado y por toda obra aceptada a 
satisfacción del Supervisor/Interventor.  

 
La medida de tubería instalada, excavaciones, rellenos, atraques, diámetros, concretos para atraques, sus 
solados de limpieza se incluirán dentro de este ítem, con aproximación a un decimal, determinadas de 
acuerdo con los planos las especificaciones y las instrucciones del Supervisor/Interventor.  

 
Las excavaciones, materiales, acarreos, concretos, tubería, rellenos, etc., deberán estar incluidas en el 
precio unitario de este ítem.  

 
La actividad de manejo de aguas que se llegara a realizar se pagara por el ítem respectivo 

 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, insumos, mano de obra, equipos, 
herramientas, rellenos, disposición de residuos dirección técnica y todos los demás elementos que se 
requieran para la construcción correcta y total del ítem. 

 
4.2.37. DEMOLICIÓN DE GAVIONES 
 
a) Descripción  
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Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de estructuras de gaviones que indiquen los 
documentos del proyecto, y la remoción, cargue, transporte, descargue y disposición final de los materiales 
provenientes de la demolición en los sitios aprobados por el Supervisor/Interventor.  

 
b) Materiales  
Todos los materiales retirados de la demolición de los gaviones que sean utilizables a juicio del 
Supervisor/Interventor, necesarios para adelantar otras obras, deben almacenarse en sitios accesibles y 
de manera aceptable. Los materiales que no sean utilizables se deben cargar y depositar en el botadero 
aprobado por el Supervisor/Interventor. Será Responsabilidad del CONTRATISTA la disposición final de 
los residuos que se generen en esta actividad. 

 
En ninguna circunstancia se permitirá la colocación del material demolido en sitios donde interfiera con el 
drenaje de aguas superficiales o subterráneas. 

 
El costo de la totalidad de estos materiales deberá ser considerado dentro del valor unitario del ítem. 

 
c) Herramienta y Equipo 
Los equipos que emplee el CONTRATISTA en esta actividad deberán tener la aprobación previa del 
Supervisor/Interventor y ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta especificación y del 
programa de trabajo.  

 
d) Ejecución de los trabajos  
El CONTRATISTA no podrá iniciar la demolición de las estructuras sin previa autorización escrita del 
Supervisor/Interventor, en la cual se definirá el alcance del trabajo por ejecutar y se incluirá la aprobación 
de los métodos propuestos para hacerlo. Tal autorización no exime al CONTRATISTA de su 
responsabilidad por las operaciones aquí señaladas, ni del cumplimiento de estas especificaciones y de 
las condiciones pertinentes establecidas en los documentos del Contrato Derivado. 

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida será el METRO CÚBICO (m3) de demolición de gaviones 

 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, insumos, mano de obra, equipos, 
herramientas, disposición de residuos dirección técnica y todos los demás elementos que se requieran para 
la construcción correcta y total del ítem. 

 
4.2.38. DEMOLICIÓN DE CONCRETO 

 
a) Descripción 
Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de estructuras de concreto existentes en las zonas 
que indiquen LA EMPRESA, y la remoción, cargue, transporte, descargue y disposición final de los 
materiales provenientes de la demolición en las áreas aprobadas por el Supervisor/Interventor. 

 
b) Materiales  
Los materiales provenientes de la demolición que, a juicio del Supervisor/Interventor sean aptos para 
rellenar y emparejar la zona de demolición u otras zonas del proyecto, se deberán utilizar para este fin.  

 
Todos los materiales demolidos que sean utilizables a juicio del Supervisor/Interventor, necesarios para 
adelantar otras obras, deben almacenarse para su uso posterior en sitios accesibles y de manera 
aceptable. Los materiales que no sean utilizables se deben cargar y depositar en el botadero autorizado 
por autoridad ambiental. 

 
En ninguna circunstancia se permitirá la colocación del material demolido en sitios donde interfiera con el 
drenaje de aguas superficiales o subterráneas.  

 
c) Herramienta y Equipo 
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Los equipos que emplee el CONTRATISTA en esta actividad deberán tener la aprobación previa del 
Supervisor/Interventor y ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta especificación y del 
programa de trabajo. 

 
d) Ejecución de los trabajos 
• El CONTRATISTA no podrá iniciar la demolición de estructuras sin previa autorización del 

Supervisor/Interventor, en la cual se definirá el alcance del trabajo por ejecutar y se incluirá la 
aprobación de los métodos propuestos para hacerlo. Tal autorización no exime al CONTRATISTA de 
su responsabilidad por las operaciones aquí señaladas, ni del cumplimiento de estas especificaciones 
y de las condiciones pertinentes establecidas en los documentos del Contrato Derivado.  

• El CONTRATISTA será responsable de todo daño causado, directa o indirectamente, a las personas, 
así como a redes de servicios públicos, o propiedades cuya destrucción o menoscabo no estén 
previstos en los planos, ni sean necesarios para la ejecución de los trabajos contratados. 

• El CONTRATISTA, de acuerdo con las disposiciones vigentes, deberá colocar señales y luces que 
indiquen, durante el día y la noche, los lugares donde se realicen trabajos de demolición o remoción. 

• Los trabajos deberán efectuarse en tal forma, que produzcan la menor molestia posible a los habitantes 
de las zonas próximas a la obra.  

• Si los trabajos aquí descritos afectan el tránsito normal en vías, el CONTRATISTA será el responsable 
de mantener dicho tránsito adecuadamente, de acuerdo con las disposiciones y reglamentaciones 
vigentes del Instituto Nacional de Vías.  

• Si los trabajos implican la interrupción de los servicios públicos (energía, teléfono, acueducto, 
alcantarillado), conductos de combustible, ferrocarriles u otros modos de transporte, el CONTRATISTA 
deberá coordinar y colaborar con las entidades encargadas del mantenimiento de tales servicios, para 
que las interrupciones sean mínimas. 

• Todos los procedimientos aplicados en el desarrollo de los trabajos de demolición y remoción deberán 
ceñirse a las exigencias del Ministerio del Medio Ambiente y a las del Código Colombiano de 
Construcciones sismo-resistentes. 

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La medida para la demolición de concreto se da en METROS CÚBICOS (m3) con aproximación al décimo 
de metro cúbico.  
 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, insumos, mano de obra, equipos, 
herramientas, disposición de residuos dirección técnica y todos los demás elementos que se requieran para 
la construcción correcta y total del ítem. 

 
4.2.39. CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES 

 
4.2.39.1. GAVIONES EN PIEDRA 
• Malla gavión 2 x 1 x 1 Triple torsión Calibre 12 abertura de 8 x 10 centímetros (Galvanizada o recubierta 

en PVC). 
• Alambre Galvanizado, calibre 12. 
• Alambre Galvanizado, calibre 10. 
• Piedra rajón sana y durable.  
• Geotextil no tejido tipo NT 1600 o similar. 

 
4.2.39.2. GAVIONES EN SACOS SUELO CEMENTO 
• Malla gavión 2 x1 x 1 Triple torsión Calibre 12 abertura de 8 x 10 centímetros (Galvanizada o recubierta 

en PVC). 
• Alambre Galvanizado, calibre 12. 
• Alambre Galvanizado, calibre 10. 
• Cemento Tipo 1 – Portland. 
• Sacos de fique nuevos de 60 x 90 tejido 20 x 24.  
• Suelo inerte, con fracción arenosa y libre de material orgánico. 
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• Fibra de fique (cabuya).  
• Agua limpia. 
• Geotextil no tejido tipo NT 1600 o similar. 
• Tubería PVC sanitaria de 2” para lloraderos. 
• El costo de la totalidad de estos materiales deberá ser considerado dentro del valor unitario del ítem. 

 
 
 

a) Descripción 
En este documento se presentan las especificaciones técnicas básicas para los materiales y el 
procedimiento constructivo de muros de gaviones empleados en la construcción de distintos tipos de 
estructuras, tales como estribos y aletas de puentes, trinchos, espolones, muros de contención, 
revestimientos para protección de riberas y revestimiento de canales, entre otras. Por lo general, se 
emplean gaviones en forma de paralelepípedo con dimensiones que varían según su empleo o colocación 
dentro de la estructura. En nuestro medio, los tipos de gaviones más empleados son los siguientes: 

 
TIPO LONGITUD (m) ANCHO (m) ALTURA (m) 

Gaviones de base 2,00 1,00 0,50 
Gaviones de cuerpo 2,00 1,00 1,00 

Colchonetas 4,00 2,00 0,15 a 0,30 
 
Los gaviones poseen la capacidad de comportarse como una estructura flexible que se adapta al terreno, 
soportando deformaciones relativamente grandes sin perder su capacidad estructural o sus funciones como 
revestimiento. Por esta razón, uno de los aspectos que se deben tener en cuenta en el diseño de un gavión 
es precisamente su grado de flexibilidad, el cual depende de: 

 
• La geometría y dimensiones de la malla. 
• Las propiedades mecánicas del alambre. 
• El tamaño y la forma de las piedras de relleno. 
• El número de tirantes y diafragmas. 
• Las dimensiones del gavión. 
 
El diseñador debe especificar los detalles de cada uno de los elementos enunciados para producir el gavión 
que desea, de acuerdo con la rigidez que requieren sus diseños. Debe observarse que para algunas 
estructuras tales como muros de contención, se requieren rigideces altas, mientras que, para estructuras 
como recubrimientos de canales o protección ante socavación, se requieren gaviones muy flexibles. 

 
b) Preparación de la fundación 
Se deben retirar materiales sueltos o blandos o contaminados con materia orgánica o roca deleznable, 
hasta proporcionar un terreno de fundación firme y estable. Las excavaciones en ladera deben realizarse 
por etapas, con el fin de instalar los gaviones inmediatamente después de la excavación respectiva. Se 
debe garantizar el drenaje eficiente de las excavaciones en cada una de las etapas de construcción. 

 
La profundidad de cimentación de un muro en gaviones debe ser tal que las erosiones posibles en el pie 
del muro no permitan que se descubra el piso de fundación. 

 
Es costumbre emplear una profundidad de 50 centímetros, pero en algunos casos es recomendable 
aumentar a un metro de profundidad o más dependiendo de la garantía que ofrezca el piso de cimentación 
en lo referente a erosión por acción del agua u otro agente mecánico. 

 
c) Herramienta y equipo: 
Las herramientas utilizadas en la construcción de los gaviones son pala, pica, maceta 18 lb, bichiroque, 
alicates, diablos, maceta 4 lb, formaleta, etc. 
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d) Ejecución de los Trabajos 
El terreno de fundación debe ser nivelado previo a la construcción de la estructura de gaviones, 
suprimiéndose las depresiones o salientes y los materiales sueltos u orgánicos que allí se encuentren. 
Sobre el terreno de fundación, cuando así se especifique, debe construirse una capa de material de 
fundación o una capa drenante con las características y espesores. En caso de que se encuentren 
afloramientos de roca dura el CONTRATISTA debe acondicionar el terreno mediante concreto ciclópeo 
para dejar una superficie plana y llana sobre la cual colocar el primer nivel de gaviones. 

 
e) Armado de la Canasta 
En el armado de la canasta se deben seguir los siguientes pasos: 

 
• Desplegar la canasta del gavión sobre el suelo. 
• Levantar las paredes laterales conformando el paralelepípedo que alojará el material de relleno. 
• Enlazar o coser las cuatro aristas verticales de la canasta empleando un alambre de la misma calidad 

y diámetro que el de la malla. 
 

f) Colocación del Gavión en su sitio 
Las canastas deben ser amarradas y llenadas en el sitio exacto donde han de quedar definitivamente, sin 
permitir ningún tipo de transporte de las mismas una vez se haya efectuado el relleno. Para la colocación 
de las canastas en su sitio se deben seguir los siguientes pasos: 

 
• Una vez ubicada la canasta en el sitio adecuado, se deben enlazar las aristas verticales de ésta con 

las aristas verticales de los gaviones vecinos.  
• Enseguida, se debe tensar la malla con una palanca o barra de hierro de modo que se garantice la 

regularidad del gavión. La arista en la cual gire la tapa debe estar en contacto con el gavión 
anteriormente rellenado de forma que pueda ser cerrada por el espacio libre que deberá ocupar el 
gavión siguiente. Se puede utilizar formaleta de madera en las caras que no estén en contacto con 
otros gaviones, para tensar las caras de la canasta y facilitar su llenado. 
 

 
 

g) Llenado y Atirantado 
La colocación de los fragmentos de roca o sacos suelo cemento, relación 1:6 (cemento: suelo), se hace a 
mano, colocando los de mayor tamaño en la parte exterior y los de menor tamaño en el interior, de tal forma 
que se obtenga una buena trabazón entre fragmentos, con un mínimo porcentaje de vacíos y con 
superficies de contacto entre gaviones, parejas y libres de entrantes o salientes. Se debe tener especial 
cuidado para no formar zonas con gran acumulación de piedras pequeñas. En ningún caso se permite el 
llenado por medio de canalones o cualquier otro método que pueda producir una segregación de tamaños. 

 
A medida que se adelanta el relleno del gavión se deben colocar tirantes transversales de alambre del 
mismo diámetro y calidad que el de la malla, dispuestos horizontalmente en los tercios medios de la altura 
en los gaviones de cuerpo, y en la mitad de la altura en los gaviones de base. Estos tirantes deben estar 
espaciados cada 50 centímetros en sentido horizontal procurando alternar la posición que ocupan los de 
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una hilada, con la que ocupan los de la hilada inferior. La función de estos tirantes es vincular las caras 
opuestas del gavión con el propósito de evitar su deformación debido a la presión ejercida por el relleno. 

 
En los gaviones de base, se deben colocar tirantes verticales que unan la base con la tapa. También se 
pueden colocar tirantes diagonales en las esquinas de los gaviones que ocupan los extremos de cada 
hilera. Se recomienda que los tirantes sean atados a la malla por ligaduras que abarquen varios alambres.  

 

 
 

h) Procedimiento constructivo Gaviones en Piedra 
 

• Se realiza la excavación trazando la base del muro y su alineamiento.  
• La excavación es de tipo rectangular y de profundidad requerida para la cimentación de los gaviones.  
• Encontrándose lista la cimentación se prosigue a la instalación de las canastas de gavión ya armadas.  
• Se inicia el llenado de la malla con fragmentos de roca o cantos rodados sanos, resistentes y durables. 

Por consiguiente, el CONTRATISTA no puede utilizar materiales descompuestos, fracturados o 
agrietados.  

• No se aceptan fragmentos de lutitas, arcillolitas o pizarras.  
• Las dimensiones de cada fragmento de roca o canto rodado deben estar comprendidos entre 10 y 30 

cm.  
• Durante el llenado de las canastas deben mantenerse firmes y en posición correcta con los tensores 

transversales adecuadamente espaciados.  
• Se debe utilizar formaletas para mantener tensionada la malla y dar buena presentación al gavión, para 

que este no quede con entrantes o salientes.  
• Para dar buena presentación al gavión, se debe procurar rajonear los fragmentos de roca por cantos 

rodados y colocarlos contra la malla en la cara externa.  
• Se debe tener especialmente cuidado para no formar zonas con gran acumulación de piedra pequeña, 

en ningún caso se permite el llenado por medio de canalones o cualquier otro método que pueda 
producir una segregación de tamaños.  

• Al espaldar y en la base del gavión, se instalará geotextil para evitar el contacto directo con la tierra, 
para retener finos y solo permitir el paso de aguas subterráneas o niveles freáticos altos.  

• Se instalará tubería de Ø 2" PVC sanitaria para que funcionen como lloraderos.  
• Los gaviones deben cerrarse y coserse con alambre galvanizado de un diámetro mayor al empleado 

en la tela metálica; la costura debe realizarse de manera que abarque un módulo completo de la malla.  
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• En la colocación de los tirantes transversales y longitudinales, se deben colocar tirantes transversales 
cada 50 cm en el primer tercio y a los 2/3 de la altura de cada gavión de cuerpo; estos alambres 
galvanizados son de igual diámetro al utilizado en el amarre de la malla.  

• La unión entre las mallas de gavión debe ser de una resistencia ligeramente inferior a la de la malla a 
fin de garantizar la resistencia del complejo, pero al mismo tiempo impedir la rotura de la malla haciendo 
de la unión el punto más débil de la estructura.  
 

i) Gaviones en sacos suelo cemento 
 

• Se realiza la excavación trazando la base del muro y su alineamiento.  
• La excavación es de tipo rectangular y de profundidad requerida para la cimentación de los gaviones.  
• Encontrándose lista la cimentación se prosigue a la instalación de las canastas de gavión ya armadas.  
• Una vez se instala el gavión es necesaria la instalación de geotextil en el espaldar de gavión y 

dependiendo de necesidad se debe cubrir la mitad de la base de cimentación de la malla.  
• La malla se llena con sacos de fique nuevos de 60 x 90 cm con tejido 20 x 24, previamente mezclados 

con cemento y suelo en una relación 1:6. La mezcla debe poseer un buen porcentaje de humedad para 
lograr mejores resultados en el momento de compactarlo en la estructura metálica.  

• Se llenan los sacos de fique nuevos con la mezcla suelo cemento en un 60% y se cose la boca de 
estos con fibra de fique (cabuya).  

• Se instalan los sacos de fique nuevos llenos dentro de la canasta del gavión, los cuales se van trabando 
hasta lograr una capa la cual se compacta y así se continúa hasta llenar totalmente la canasta.  

• Durante el llenado de las canastas, deben mantener firmes y en posición correcta con los tensores 
transversales adecuadamente espaciados.  

• Se deben instalar lloraderos en tubería de PVC sanitaria de 2” en la altura del gavión a medida que se 
van instalando y compactando de manera trabada los sacos de suelo cemento.  

• Los gaviones deben cerrarse y coserse con alambre galvanizado de un diámetro mayor al empleado 
en la tela metálica; la costura debe realizarse de manera que abarque un módulo completo de la malla.  

• En la colocación de los tirantes transversales y longitudinales, se deben colocar tirantes transversales 
cada 50 centímetros en el primer tercio y a los 2/3 de la altura de cada gavión de cuerpo; estos alambres 
galvanizados son de igual diámetro al utilizado en el amarre de la malla. 

• La unión entre las mallas de gavión debe ser de una resistencia ligeramente inferior a la de la malla a 
fin de garantizar la resistencia del complejo, pero al mismo tiempo impedir la rotura de la malla haciendo 
de la unión el punto más débil de la estructura.  
 

UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida será el METRO CÚBICO (m3) de Gaviones, ya sea gaviones en Piedra o en sacos 
de suelo – cemento en proporción 6:1 en volumen.  El volumen del gavión se determinará sumando los 
volúmenes de las canastas correctamente colocadas de acuerdo con los planos y las instrucciones del 
Supervisor/Interventor.  

 
Si se necesitara la adecuación de la fundación de la estructura de gaviones en concreto o concreto ciclópeo, 
esta actividad se pagará de acuerdo con el ítem respectivo. 

 
Cuando se realice esta actividad sobre los cuerpos de agua se debe realizar la actividad de manejo de 
agua, la cual se pagará de acuerdo con ese ítem. 

 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, insumos, mano de obra, equipos, 
herramientas, rellenos, disposición de residuos dirección técnica y todos los demás elementos que se 
requieran para la construcción correcta y total del ítem. 

 
4.2.39.3. GAVIONES EN COLCHONETA RENO 

 
a) Descripción 
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Comprende los trabajos de construcción de Gaviones en colchoneta tipo reno en los sitios y detalles 
indicados en los planos emitidos para construcción.  

 
b) Materiales 
La colchoneta Reno deberá tener un galvanizado adecuado de tal manera que se asegure una buena 
protección contra la corrosión. El tipo de galvanizado será de acuerdo con la norma B. S. S. 443/1982 “Zinc 
Coating On Steel Wire”. 

 
Todo el alambre empleado en la fabricación de las colchonetas y en las operaciones de amarre en el 
ensamble tendrá que ser conforme con la norma B.S. S. 1052/1980 “Mild Steel Wire”, o bien el alambre 
deberá tener carga de ruptura media de 38-50 kg/mm2. Este dato es referido al alambre antes de la 
fabricación de la red. El diámetro del alambre empleado en la fabricación de la red será de 2,0 a 2,2 mm 
para malla tipo 6x8. La prueba de estiramiento sobre el alambre deberá ser efectuada antes de la 
fabricación de la red sobre una muestra de 30 cm de largo. El estiramiento no deberá ser inferior al 12%. 

 
La colchoneta será fabricada con Refuerzos en los bordes y malla tipo hexagonal a triple torsión. Las 
torsiones serán obtenidas entrecruzando dos hilos tres medio giros. Las medidas de las mallas deberán 
estar conforme con las especificaciones de fabricación. Las medidas disponibles son del tipo 6x8. La base, 
los lados y las dos extremidades de la colchoneta Reno serán fabricados con un solo paño de red (o sea 
el paño principal). Los diafragmas, fabricados en el mismo tipo de malla, serán juntados a la base del paño 
principal, de manera que resulten formados bolsillos de 1,0 m con los cuales será dividida la colchoneta. 
La cubierta tendrá un solo paño. 

 
Todo alambre utilizado en la fabricación del colchón Reno, después de galvanizado, deberá revestirse con 
PVC mediante el método de extrusión. El espesor de este revestimiento no deberá ser inferior a 0,40 mm. 

 
Todos los bordes de las colchonetas Reno, incluidos los bordes de los bolsillos, deberán ser reforzados 
mecánicamente de manera que puedan impedir que se deshile la red y poseer la misma resistencia de la 
malla. El diámetro de este alambre deberá ser mayor al de la red, estimándose un promedio de 2,4 mm. 

 
Los gaviones en colchoneta tipo reno estarán conformados por canastas metálicas o enrejados de malla 
electrosoldada tipo BWG-12 Heliacero o similar usualmente galvanizados, en torsión triple con agujeros 
entre 0,075m a 0,1m en ambas direcciones, para ser llenadas de piedra en el sitio de la obra y formar un 
elemento de gran estabilidad estructural, permeable al agua y relativamente flexible, lo cual le permite 
adaptarse al terreno. Galvanizada o recubierta en PVC 
 
El costo de la totalidad de estos materiales deberá ser considerado dentro del valor unitario del ítem. 

 
c) Ejecución de los trabajos 
• El CONTRATISTA tendrá la obligación de inspeccionar y verificar junto con el Supervisor/Interventor, 

la localización de la estructura antes de realizar los trabajos de estabilización geotécnica. 
Seguidamente preparará, excavará y acondicionará el terreno.   

• Una vez realizada esta labor, se comenzará con la construcción de estructuras de protección en los 
cauces de las quebradas, utilizando gaviones en colchoneta tipo reno. 

• Igualmente se construirán estas estructuras de protección del relleno sobre la tubería para evitar la 
erosión del mismo debido a la acción de las corrientes de agua de la Quebrada, utilizando gaviones en 
colchoneta tipo Reno. 

• Previo a la colocación de las estructuras, el CONTRATISTA deberá conformar y compactar el suelo de 
soporte, de tal manera que no se presenten asentamientos diferenciales que desestabilicen la 
estructura de protección consistente en gaviones con colchoneta tipo Reno del espesor indicado en los 
planos o por el Supervisor/Interventor.  

• En caso de presentarse sub-presión, aguas freáticas, subterráneas, por escurrimiento, por niveles 
bajos, medianos o altos de cuerpos de agua (ríos, quebradas, arroyos, caños, pantanos, bajos, 
jagüeyes, manantiales, remansamientos, resaltos), estos serán manejados bajo este ítem por cuenta 
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y riesgo total del CONTRATISTA, mientras acomete las obras incluido los stand-by en caso de 
presentarse. 

• Los gaviones construidos con colchonetas tipo Reno deberán ser divididos en el interior mediante la 
inserción de los diafragmas que formarán celdas de largo no superior a una vez y medio el ancho del 
gavión. 

• Para el armado del gavión, el CONTRATISTA deberá ceñirse estrictamente a las instrucciones del 
Fabricante siguiendo la cartilla de procedimiento constructivo Heliacero o similar. 

• El material de relleno del gavión en colchoneta tipo reno estará conformado por piedras duras no 
porosas (rocas ígneas y/o sedimentarias) que tengan el tamaño mínimo en su eje menor de por lo 
menos 3 cm mayor que la abertura de las mallas. 

• Como se trata de una estructura que trabaja por gravedad, se deben amarrar solidariamente los 
cuerpos del gavión, garantizando así el monolitismo.  

• El CONTRATISTA será el encargado de la explotación de piedra, su cargue, transporte, descargue 
hasta el sitio de la obra y conformación de la misma en los gaviones tipo reno. Por lo tanto, se deben 
considerar estas actividades dentro del análisis del precio unitario por metro cúbico de gavión en 
colchoneta tipo reno. 

• Se deberá utilizar geotextil “no tejido” negro PAVCO o similar en los lugares donde los gaviones tipo 
reno queden en contacto con los rellenos, el material de sedimentación o el terreno natural. Todo será 
revisado y aprobado por el Supervisor/Interventor. 

• Las excavaciones necesarias para la reparación deben realizarse en forma manual preferentemente, 
pero podrá utilizarse maquinaria en aquellos sitios donde se requiera o el CONTRATISTA lo considere 
pertinente, previa autorización escrita del Supervisor/Interventor, para lo cual deberán tomarse todas 
las precauciones para no producir daños a la infraestructura de LA EMPRESA o existente en el lugar 
de los trabajos. El recibo de las obras se efectuará previa revisión y aprobación por parte del 
Supervisor/Interventor. Los daños producidos por el CONTRATISTA durante la ejecución de la 
reparación deberán ser reparados a satisfacción de los afectados, para lo cual se deberá dejar 
constancia escrita mediante paz y salvo que será requisito para la liquidación del Contrato Derivado. 

• También será responsabilidad del CONTRATISTA el desvío de cauces, desestabilización de márgenes 
y lecho, cambio de la sinuosidad natural de la quebrada o río en zonas aledañas, tala de bosques para 
actividades complementarias, contaminación biológica, bioquímica, bacteriológica del agua derivadas 
de las actividades para la ejecución de las labores, contaminación física por aporte de sedimentos, 
contaminación por desechos, combustibles, aceites y cualquier otro material que conlleve a un cambio 
nocivo a las características normales de contaminación del cuerpo o corriente de agua. 

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida para este ítem será el METRO CÚBICO (m3) de Gavión en Colchoneta Reno, recibido 
a satisfacción por el Supervisor/Interventor. 
 
Si se necesitara la adecuación de la fundación de la estructura de gaviones en concreto o concreto ciclópeo, 
esta actividad se pagará de acuerdo con el ítem respectivo. 
 
Cuando se realice esta actividad sobre los cuerpos de agua se debe realizar la actividad de manejo de 
agua, la cual se pagará de acuerdo con ese ítem. 
 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, insumos, mano de obra, equipos, 
herramientas, rellenos, disposición de residuos dirección técnica y todos los demás elementos que se 
requieran para la construcción correcta y total del ítem. 

 
4.2.40. TERRAZAS PILOTEADAS 

 
4.2.40.1. TERRAZA PILOTEADA EN MADERA 

 
a) Descripción   
Son defensas artificiales que protegen y contienen el derecho de vía contra la acción devastadora del agua 
de escorrentía superficial.  
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Su función principal es aminorar el agua lluvia que escurre a velocidades altamente erosivas y de retener 
el material de arrastre en su zona muerta, evitando el paso de las partículas finas del suelo.  

 
Su efecto es netamente de disminución de energía cinética y de colmatación en su espacio muerto. 

 
b) Materiales 
• Postes de Madera 4" x 3 m inmunizados. 
• Biomanto o tela de fique con resistencia a la tensión mínima de 21 KN/m y elongación máxima del 21%. 
• Malla eslabonada Ancho = 1 metro, Calibre 10 abertura de 8 x 10 centímetros galvanizada. 
• Grapas. 
• Alambre galvanizado Calibre 14. 
• Hierro de Ø 3/8” Liso. 
• Material de relleno de préstamo lateral. 
• Gallinaza aditivada. 
• Semilla Garantizada. 

 
El costo de la totalidad de estos materiales deberá ser considerado dentro del valor unitario del ítem. 

 
c) Herramientas y equipo  
Las herramientas utilizadas para la construcción de las terrazas piloteadas son maceta 18 lb, martillo, pala, 
pica, alicates diablo, segueta, bichiroque, etc. El CONTRATISTA debe asegurar el estado funcional y de 
seguridad de las herramientas para no tener atrasos en los trabajos.  

 
d) Ejecución de los trabajos  
• Se realiza la demarcación de la terraza buscando la curva de nivel para dar nivel cero.  
• Se realiza la excavación conformando una banca de 60 centímetros.  
• Sobre la banca adecuada se hincan los postes de madera los cuales deben de presentar como mínimo 

4 pulgadas de diámetro y una longitud de 3 metros.  
• Se entierran los postes inmunizados dejando a la vista un metro; el hincado de los postes debe 

realizarse mediante golpes y a una distancia uno del otro de 1,50 metros.  
• Se instala hierro de Ø 3/8” liso formando diagonales (como lo indica el esquema) y horizontalmente 

entre los postes hincados para que exista mayor estabilidad.  
• Se instala malla eslabonada galvanizada de ancho (1) metro entre los postes hincados y esta malla se 

asegura al hierro de Ø 3/8” con alambre galvanizado calibre 14.  
• Se coloca tela de fique o biomanto cubriendo la malla eslabonada por el costado donde recibe la carga 

de tierra.  
• Se perfila el terreno y el material (tierra) extraído es utilizado para la mezcla con gallinaza, llevando 

esta mezcla contra la malla eslabonada que se encuentra recubierta con la tela de fique hasta una 
altura de 40 centímetros.  

• Se siembra pasto en el relleno realizado con la mezcla suelo-gallinaza, teniendo en cuenta las alturas 
sobre el nivel del mar, condiciones del suelo y condiciones climáticas.  

• Los 60 centímetros que se dejan libre es para que se cólmate con el tiempo el material arrastrado por 
las aguas de escorrentía.  
 

UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida para las terrazas piloteadas es el METRO LINEAL (m), horizontalmente, con 
aproximación a la décima de metro lineal.  

 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, insumos, mano de obra, equipos, 
herramientas, rellenos, disposición de residuos dirección técnica y todos los demás elementos que se 
requieran para la construcción correcta y total del ítem. 
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4.2.40.2. TERRAZA PILOTEADA EN TUBERÍA 
 

a) Descripción 
Su función específica es la de contener una masa de suelo mediante una estructura resistente a las fuertes 
condiciones climáticas y topográficas y que permita la recuperación definitiva del proceso erosivo.  

 
La construcción de la terraza es simple, consta de una estructura metálica que soporta una masa de suelo 
y tal estructura se compone de tubería SCH 40 ó similar, la cual se hinca al suelo hasta encontrar rechazo 
(por experiencia aproximadamente 1,5 m a 2,5 m).  

 
Una vez hincados los pilotes (a nivel) se procede a instalar la varilla de Ø 3/8”, la malla eslabonada y el 
biomanto o tela de fique amarrado con alambre galvanizado. El relleno de la terraza es una mezcla de 
gallinaza con suelo y hojarasca a la cual se le aplica semilla de Brachiaria en chorrillo y en los taludes King 
Grass, vetiver, tal como se presenta en el esquema. 

 
b) Materiales  
Para la construcción de la terraza piloteada se utiliza tubería hasta de Ø 3” y de acuerdo con cómo lo defina 
LA EMPRESA se requiere de los siguientes materiales y las cantidades dependen de la profundidad del 
suelo y del sitio en particular donde se requiera ejecutar el trabajo.  

 
• Tubería 3” SCH 40 H = 3,0 metros. 
• Varilla de 1”, 60.000 psi. 
• Malla eslabonada, Calibre 12 abertura de 8 x 10 centímetros galvanizada. 
• Biomanto, tela de fique con resistencia a la tensión mínima de 21 kN/m y elongación máxima del 21% 

o geotextil según requerimiento. 
• Hierro Ø 3/8”. 
• Oxígeno. 
• Acetileno.  
• Brachiaria.  
• King grass/Vetiver. 

 
El costo de la totalidad de estos materiales y deberá ser considerado dentro del valor unitario del ítem. 

 
 

UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida para las terrazas piloteadas es el METRO LINEAL (m), medido horizontalmente sobre 
el alineamiento superior de la terraza con aproximación a la décima de metro lineal. 

 

Tubería SCH 40 de diámetro 
hasta 3” de 3m de longitud 
con anticorrosivo.

Varilla Ø1"

Malla eslabonada, Calibre 12 
abertura de 8*10centimetros 
galvanizada

Varilla Ø3/8” 

1,50m 1,50m 1,50m 1,50m

Hasta 
5,00m.

Punta de Lapiz

Hasta 
1,50m

Longitud Variable

Tubería SCH 40 de diámetro 
hasta 3” de 3m de longitud con 

anticorrosivo.

Varilla de 1"
Malla eslabonada, 

Calibre 12 abertura de 
8*10centimetros 

galvanizada Hasta 
5,00m.

Area de relleno. Varilla de 1"

Malla eslabonada, 
Calibre 12 abertura de 

8*10centimetros 
galvanizada

Tubería SCH 40 de diámetro 
hasta 3” de 3m de longitud con 

anticorrosivo.

Hasta 
5,00m.

Area de relleno.



 

 
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO 

Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas 

 

 
Código: F-GAB-041                                                                             Rev. 3                                                                      Página 68 de 90 

 

El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, insumos, mano de obra, equipos, 
herramientas, rellenos, disposición de residuos dirección técnica y todos los demás elementos que se 
requieran para la construcción correcta y total del ítem. 

 
4.2.41. BARRERAS EN SACOS SUELO CEMENTO 

 
a) Descripción 
Se construirán barreras en sacos de suelo-cemento, como estructuras de Refuerzo para el relleno de 
cárcavas, como contención en sitios donde exista caída de material en pequeña escala y en excavaciones 
en zanja; con ellas se evita que el material de relleno sea nuevamente arrastrado por los agentes erosivos. 
Las barreras tendrán un ancho de dos sacos (ó como lo determine el Supervisor/Interventor ó de acuerdo 
con el Criterio del Supervisor/Interventor y se dispondrán en su sentido longitudinal, colocando uno sobre 
otro sin sobrepasar un metro de altura. Las barreras se colocarán transversalmente sobre la cárcava con 
un empotramiento mínimo de 50 cm a cada lado. 

 
Los sacos serán de fique nuevos de 60 x 90 tejido 20 x 24; se llenarán con una mezcla con proporción en 
volumen de seis (6) porciones de suelo por una (1) de cemento. Si los sacos quedan expuestos a la 
intemperie, la relación será 4:1. Los elementos de sacos se deberán reforzar, con troncos y/o varilla de 
anclaje de Ø 1/2”, hincados que eviten su volcamiento hacia adelante. 

 
b) Materiales 
Los materiales e insumos utilizados para la construcción de las barreras en sacos suelo cemento son los 
siguientes: 

 
• Cemento Tipo 1 – Portland. 
• Los sacos de suelo de fique serán de 60 por 90 y tejido 20 x 24 nuevos. 
• Suelo inerte, con fracción arenosa y libre de material orgánico. 
• Fibra de fique (cabuya).  
• Troncos y/o varillas de anclaje de Ø1/2”. 
• Agua limpia. 

 
El costo de la totalidad de estos materiales deberá ser considerado dentro del valor unitario del ítem. 

 
c) Condiciones para el recibo de los trabajos 
Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor/Interventor adelantará los siguientes controles 
principales: 

 
• Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el CONTRATISTA para la ejecución de 

los trabajos. 
• Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad establecidos. 
• Comprobar que los trabajos se ajusten a las exigencias de esta especificación. 
• Medir para efectos de pago la cantidad de obra correctamente ejecutada. 

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de pago será por METRO CÚBICO (m3) de Barrera en Sacos de suelo Cemento realmente 
instalada y aprobada por el Supervisor/Interventor.  

 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, insumos, mano de obra, equipos, 
herramientas, rellenos, disposición de residuos dirección técnica y todos los demás elementos que se 
requieran para la construcción correcta y total del ítem. 

 
4.2.42. TRINCHOS 

 
a) Descripción 
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Los trinchos son barreras transversales construidas en cárcavas, con el propósito de detener el flujo de 
material y estabilizar taludes expuestos a la acción erosiva del agua y el viento, a fin de procurar la 
recuperación de la cobertura vegetal. Igualmente se pueden utilizar a media ladera para conformación de 
bermas y cortacorrientes, así como para reforzar estructuras construidas con bolsas en suelo cemento. 
Sirven también como defensas o pequeños diques artificiales que protegen y contienen el derecho de vía 
contra la acción devastadora del agua de escorrentía superficial que escurre a velocidades altamente 
erosivas y retienen el material de arrastre en su zona muerta, dejando pasar los sedimentos más finos.  

 
El cuerpo de los trinchos puede estar conformado como se indique por el Supervisor/Interventor, por postes 
o estacones de madera rolliza o tubería metálica distanciados entre 1 y 1,5 m y unidos por travesaños de 
madera rolliza, esterilla, tablilla o tabla, dispuestos horizontalmente, los cuales conforman una pantalla de 
contención o sedimentación. Los travesaños se colocan en la parte anterior ligeramente separados uno del 
otro y recubren con sacos en fibra de fique para permitir el paso de las aguas infiltradas sin que se vacíe 
el trincho.  

 
Los postes o estacones deberán ser de madera viva y por tanto, de árboles cuyo prendimiento será rápido 
y pueda garantizar una acelerada recuperación de la especie (árbol de matarratón, eucalipto, nacedero, 
árbol loco o similares). El CONTRATISTA deberá tramitar, legalizar y diligenciar todos los permisos de 
aprovechamiento forestal, uso de corrientes de agua, botaderos, manantiales bosques, terrenos de uso e 
interés social etc. 

 
El diámetro D de las estacas oscila entre 4" y 6".  

 
Las uniones entre postes y travesaños se harán con grapa para cerca y alambre galvanizado calibre 12, si 
los travesaños son en madera rolliza, o con puntilla o pernos cuando éstos sean de esterilla, tablilla o tabla. 

 
La altura libre máxima admisible es de 1,0 m, o la que se indique en los planos, con un enterramiento de 
los postes de al menos 2/3 de la altura total. Generalmente se utilizan trinchos de 2,0 metros de altura con 
un enterramiento igual a 1,5 metros. 

 
Toda la madera empleada en la construcción de los trinchos se conseguirá de acuerdo con la disponibilidad 
del aprovechamiento forestal de la región, con su respectivo permiso. 

 
Cuando los trinchos se utilizan para conformar bermas, sostener cunetas (corta corrientes) o reforzar 
estructuras, en la parte anterior del trincho, entre el saco de fique y el terreno, debe realizarse el relleno 
compactado en material común. 

 
No. TIPOS DE TRINCHO 
1 Madera  
2 En sacos suelo cemento 

 
 

4.2.42.1. TRINCHOS EN MADERA 
Los trinchos en tablas son estructuras livianas y flexibles de contención de tierras dispuestos 
longitudinalmente a la berma a soportar. Se caracterizan porque los travesaños, dispuestos 
horizontalmente, están constituidos por planchones y cercos, tal como se indica en los planos. 

 
La madera a utilizar debe ser de consistencia dura y densa, sana, sin agrietamientos ni ataque de hongos 
o de insectos, con superficies uniformes y secciones geométricas bien definidas. Toda la madera de los 
travesaños debe ser inmunizada. 

 
• Poste rollizo inmunizado. Deberá tener un diámetro mínimo de 0,20 metro, con una longitud variable. 
• Cerco de sección 0,10 x 0,10 metros, con longitud variable. 
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• Planchones o tablas, conforman el entablado vertical, de sección 0,20 x 0,03 metros, con una longitud 
variable. 
 

a) Procedimiento de Construcción: 
El CONTRATISTA verificará con el Supervisor/Interventor la localización de la estructura. Seguidamente 
preparará y acondicionará el terreno. 

 
Para la construcción de los trinchos en tablas, se procederá a retirar el material suelto que se encuentre en 
los taludes, se entierran los postes, mínimo a una longitud equivalente a 1/3 del tramo que sobresale de la 
superficie, y distanciados un máximo de 1,20 m, medido entre ejes. 

 
Los travesaños horizontales conformados por cercos de 0,10 x 0,10 m se anclan a los postes por medio de 
pernos galvanizados de 5/3” x 16”; los empalmes requeridos deberán ser del tipo “a media madera” y se 
ubicarán sobre postes, no se aceptarán empalmes en los tramos intermedios de los postes. 

 
El entablado vertical lo conformarán los planchones, los cuales se fijan a los travesaños con puntillas de 3” 
y deberá obtenerse finalmente un borde superior uniforme y perfectamente nivelado. 

 
El Supervisor/Interventor determinará la ubicación y alineamiento del trincho y aprobará previamente la 
iniciación de los trabajos el sistema constructivo que adopte el CONTRATISTA. 

 

 

   Malla eslab. cal.10 y 
   Sacos fique (2 Un/ML) 

 
 
 

b) Materiales 
Los materiales e insumos utilizados para la construcción de los trinchos en madera son los siguientes: 
• Postes o estacones de madera viva o tubería metálica de diámetro entre 4” y 6” de 2 m de longitud. 
• Madera rolliza, esterilla, tablilla o tabla. 
• Malla eslabonada calibre 10 galvanizada. 
• Grapas. 
• Alambre galvanizado calibre 12. 
• Puntillas de 3” o pernos galvanizados de 5/3” x 16”. 
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• El terreno que sirva de base a los rellenos deberá estar totalmente libre de vegetación, tierra orgánica, 
materiales de desecho de construcción y otros materiales objetables a juicio del Supervisor/Interventor. 
 

El costo de la totalidad de estos materiales deberá ser considerado dentro del valor unitario del ítem. 
 

4.2.42.2. TRINCHOS EN SACOS SUELO – CEMENTO 

 
 

a) Descripción 
El CONTRATISTA verificará con el Supervisor/Interventor la localización de la estructura. Seguidamente 
preparará y acondicionará el terreno. Estas estructuras se construirían sobre el terreno natural sin 
excavarlo, solo limpiando, preparando y acondicionando la superficie sobre la cual se colocarán los 
trinchos. 

 
El trincho en sacos suelo – cemento se recomienda para pendientes del terreno entre 17° y 29°. 

 
Los sacos serán de fique, dosificados con mezcla de suelo - arenoso y cemento en proporción 6:1 y agua 
de acuerdo con las instrucciones del Supervisor/Interventor. 

 
Estos sacos se deben colocar inmediatamente después de la mezclada "in situ", sobre el terreno 
acondicionado hasta que descansen horizontalmente como preferencia. 

 
Los sacos de suelo de fique serán de 60 centímetros por 90 centímetros y tejido 20 x 22, o los que disponga 
el Supervisor/Interventor con el objeto de adecuar el espacio de los trinchos. 

 
La segunda hilera longitudinal de sacos se coloca entreverada respecto a la primera y así sucesivamente.  

 
b) Materiales 
Los materiales e insumos utilizados para la construcción de los trinchos en sacos suelo cemento son los 
siguientes: 
• Cemento Tipo 1 – Portland. 
• Los sacos de suelo de fique serán de 60 por 90 y tejido 20 x 22 nuevos. 
• Suelo inerte, con fracción arenosa y libre de material orgánico. 
• Fibra de fique (cabuya).  
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• Postes o estacones de madera viva o tubería metálica de diámetro entre 4” y 6” de 2 m de longitud. 
• Estacones de madera de 0,10 metros de diámetro y 1,0 metro de longitud. 
• Grapas. 
• Alambre galvanizado calibre 12. 
• Puntillas de 3” o pernos galvanizados de 5/3” x 16”. 
• Agua limpia. 
• El terreno que sirva de base a los rellenos deberá estar totalmente libre de vegetación, tierra orgánica, 

materiales de desecho de construcción y otros materiales objetables a juicio del Supervisor/Interventor. 
 

El costo de la totalidad de estos materiales deberá ser considerado dentro del valor unitario del ítem. 
 

c) Ejecución de los trabajos 
Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor/Interventor adelantará los siguientes controles 
principales: 

 
• Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad y estabilidad requeridos. 
• Comprobar que los trabajos se ciñen a las exigencias de esta especificación. 

 
NOTA: El estacón deberá utilizarse de árboles cuyo prendimiento sea rápido y pueda garantizar una 
acelerada recuperación de la especie (árbol de matarratón, eucalipto, nacedero, árbol loco o similares). 

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida será el METRO LINEAL (m) de Trincho completamente terminado.  

 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, insumos, mano de obra, equipos, 
herramientas, excavación manual necesaria, rellenos, disposición de residuos dirección técnica y todos los 
demás elementos que se requieran para la construcción correcta y total del ítem. 

 
4.2.43. MURO EN TIERRA REFORZADA 

 
a) Descripción  
El trabajo incluido en esta especificación comprende la realización de todas las operaciones necesarias 
para la construcción de estructuras a base de geotextil y relleno, de acuerdo con los alineamientos, perfiles 
y secciones que se indiquen en los diseños y los que ordene el Supervisor/Interventor. Por consiguiente, 
el CONTRATISTA deberá suministrar todos los equipos, materiales y mano de obra que se requieran para 
ejecutar estos trabajos. El CONTRATISTA deberá efectuar el control del agua durante la construcción.  

 
Todos los escombros, derrumbes, tierra, basura, y demás materiales que se encuentren en las cunetas 
protegidas o en tierra incluido 0,5 m de la rasante de la vía y 0,5 m, del talud del derecho de vía o extremos 
y/o alcantarillas transversales deberán ser removidos por métodos manuales, amontonándolos para su 
posterior recolección y retiro al sitio del botadero que determine el CONTRATISTA, previa autorización del 
Supervisor/Interventor, dejando la estructura totalmente limpia.  

 
b) Materiales  
Geotextil Tejido o geomembrana (elemento de Refuerzo) 

 
Se refiere esta especificación al suministro e instalación de geotextil entre las y el talud, de acuerdo con 
los diseños o a indicaciones del Supervisor/Interventor, con el fin de evitar la migración de material fino 
hacia el material filtrante.  

 
El geotextil debe ser tejido y debe tener una resistencia máxima a la tensión de 36 kN/m.  

 
c) Relleno  
Se debe utilizar como material de relleno aquel que posea un índice de plasticidad máximo de 20 y un 
contenido de finos menor o igual al 50%.  
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d) Ejecución de los trabajos  
• Preparación de la fundación: excavar hasta encontrar suelo de fundación competente, esto será 

verificado por el Supervisor/Interventor.  
• Construcción del sistema de drenaje: se debe considerar un sistema de drenaje tipo filtro.  
• Colocación del geotextil: Se debe colocar en el sentido en el cual se realiza el diseño, con traslapos 

mínimos de 0,3metros.  
• Colocación del material de relleno: Se debe colocar el material en capas de 15 centímetros 

compactadas al 95% de la densidad máxima del material. Se debe utilizar compactador manual o pisó 
sobre todo en los bordes del geotextil. Se deben construir capas de suelo, separadas entre sí con el 
correspondiente elemento de Refuerzo, de acuerdo con el diseño entregado y autorizado por el 
Supervisor/Interventor, las primeras capas deben ser de una altura mínima de 0,3 metros y las finales 
de 0,5 metros.  

• Colocación del geotextil: El geotextil se coloca directamente sobre el suelo de fundación dejando 
aproximadamente 1,5 metros para realizar el pliegue, se debe utilizar una formaleta en L. Después de 
haber compactado la capa se construye un montículo de 0,3 metros este montículo después deberá 
quedar compactado con la altura de diseño de la capa, la longitud de pliegue del geotextil se dobla 
sobre el montículo y posteriormente se rellena en capas de 15 centímetros hasta la altura final de la 
capa.  

• Compactación de las capas: para cada una de las capas, se requiere su correspondiente confinamiento 
de tal manera que se garantice uniformidad en el grado de compactación de cada capa. 

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida para el muro en tierra reforzada será el metro cúbico (m3) con aproximación a un 
decimal.  

 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, insumos, mano de obra, equipos, 
herramientas, excavación manual necesaria, rellenos, disposición de residuos dirección técnica y todos los 
demás elementos que se requieran para la construcción correcta y total del ítem. 

 
4.2.44. REVESTIMIENTO DE TUBERÍA EN CONCRETO – LASTRADO 

 
a) Descripción 
Esta especificación se refiere a la protección en concreto que se colocará a la tubería para que sirva de 
lastre y evitar que flote cuando esté vacía, así como para prevenir daños ante impactos externos o acción 
del agua, que pueda provocar corrosión en la tubería.  

 
Se implementará revestimiento en concreto de 3.000 psi en los sitios en los cuales se enterrará la tubería 
bajo el lecho de corrientes de agua en zonas inundables y en donde la socavación de las corrientes puede 
afectar la tubería con peligro de destaparla.  

 
b) Materiales 
• Formaletas. 
• Acero Ø 3/8" o su equivalente en malla electrosoldada. 
• Acero de Ø 1/4". 
• Estacas de madera. 
• Alambre negro. 
• Concreto 3000 psi. 
• Aditivo. 
• Agua limpia. 

 
El costo de la totalidad de estos materiales deberá ser considerado dentro del valor unitario del ítem. 

 
c) Ejecución de los trabajos 
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Antes de instalar la formaleta, deberá aplicarse sobre la tubería un revestimiento anticorrosivo y luego 
colocar la armadura longitudinal de acero Ø 3/8", o su equivalente en malla electrosoldada. Para el 
Refuerzo transversal se colocarán 7 aros Ø 1/4" por metro lineal, o su equivalente si la armadura es en 
espiral. Se debe asegurar una separación constante entre la tubería y la armadura, mediante tacos de 
cemento, amarrados con alambre negro a las varillas.  

 
El concreto colocado deberá alcanzar resistencia a la compresión a los 28 días de 3.000 psi, de acuerdo 
con las especificaciones técnicas de este documento. 

 
Cualquier aditivo que el CONTRATISTA desee o deba usar, deberá tener autorización del 
Supervisor/Interventor, lo que no lo eximirá de la responsabilidad que tiene de ejecutar toda obra según las 
especificaciones técnicas.  

 
d) Mezcla y ejecución  
El diseño de la mezcla será suministrado por el CONTRATISTA según los materiales disponibles y 
requerimientos y deberá ser aprobado por el Supervisor/Interventor. Las cantidades de agregado se 
expresan en unidades de volumen requeridas por unidad de peso de cemento.  

 
El CONTRATISTA deberá tener en cuenta la humedad de los agregados para variar de acuerdo con ello, 
la cantidad de agua en la mezcla.  

 
Las proporciones de la mezcla podrán ser variadas por el Supervisor/Interventor si se hace necesario 
obtener una mejor uniformidad, impermeabilidad, densidad, manejabilidad, etc., siempre y cuando no se 
afecte la resistencia mínima requerida.   

 
Se deberá usar una mezcladora tal que se obtenga un producto uniforme y proporcione un rendimiento 
adecuado.  

 
Se deberán mantener limpias las mezcladoras de tal manera, que todo concreto producido sea fresco y no 
se acumule. El concreto que salga por limpieza, deberá ser desechado. No se admitirá concreto al que se 
le haya agregado agua posteriormente. Antes de ser colocado el concreto, el CONTRATISTA deberá 
notificar al Supervisor/Interventor con el fin de que ésta pueda inspeccionar formaletas, función, Refuerzos, 
limpieza, materiales, etc., y finalmente su colocación según procedimientos previamente establecidos y 
autorizados igualmente por el Supervisor/Interventor.  

 
El concreto no deberá dejarse caer más de 1,5 m; se colocará con la ayuda de medios mecánicos y 
manuales y deberá ser vibrado de tal manera que se logre una consolidación adecuada sin que se produzca 
segregación de los materiales. 

 
El concreto deberá depositarse lo más cerca posible de su posición final; los vibradores no deben usarse 
para hacer fluir el concreto.  

 
No se permitirá colocación de concreto bajo lluvia a menos que el CONTRATISTA suministre cubiertas que 
a juicio del Supervisor/Interventor proteja el concreto durante su colocación y fraguado.  

 
e) Formaletas  
El CONTRATISTA deberá instalar todas las formaletas necesarias para dar la forma al concreto de acuerdo 
con las indicaciones de los diseños y el Supervisor/Interventor.  

 
Toda formaleta deberá estar libre de mortero, lechada o sustancias extrañas y deberá cubrirse la superficie 
en contacto con el concreto con aceite o algún producto que evite adherencia y no manche la superficie 
del concreto. 

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
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La medida para el pago de revestimiento en Concreto o lastre será por los METROS CÚBICOS (m3) 
colocados y recibidos a satisfacción del Supervisor/Interventor.  

 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, insumos, mano de obra, equipos, 
herramientas, excavación manual necesaria, rellenos, disposición de residuos dirección técnica y todos los 
demás elementos que se requieran para la construcción correcta y total del ítem. 

 
4.2.45. CONCRETOS 

 
4.2.45.1. CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI 

 
a) Descripción 
El concreto simple de 3.000 psi es utilizado en la construcción de obras monolíticas en las cuales se 
necesita una buena resistencia para la construcción de estructuras que trabajan a compresión.  

 
Esta especificación se refiere al suministro, almacenamiento de materiales, dosificación, elaboración de 
formaletas, preparación, transporte, colocación, fraguado, vibración, curado, terminado y reparación de los 
hormigones o concretos conforme a las resistencias, alineamientos, dimensiones y detalles indicados en 
los diseños.  

 
b) Referencias  
Además de la presente especificación, se deben tener en cuenta las siguientes referencias:  
• Norma ICONTEC-2000, Hormigón Reforzado.  
• Norma ICONTEC-129, 174, 385, Agregados Pétreos.  
• Norma ICONTEC-1920, Acero Estructural.  

 
c) Requisitos Generales  
• El CONTRATISTA debe construir todas las estructuras y fundir el concreto que se indique en los planos 

de diseño según lo disponga el Supervisor/Interventor.  
• Las construcciones se deben hacer de acuerdo con los planos, las especificaciones y las indicaciones 

del Supervisor/Interventor.  
• Todos los materiales deben ser suministrados por el CONTRATISTA.  
• Si el CONTRATISTA se aparta de cualquiera de las indicaciones estipuladas en las Normas sobre la 

producción y características de los agregados, calidad y dosificación del cemento, agua, aditivos y 
agregados, transporte y colocación de las mezclas o curado de los concretos, debe efectuar bajo su 
responsabilidad y a su propio costo todos los trabajos o ensayos que requiera el Supervisor/Interventor 
para comprobar si el concreto fabricado en condiciones diferentes cumple con la resistencia estipulada. 

• En caso de que la resistencia del concreto resultase inferior a la especificada, el CONTRATISTA se 
responsabiliza de los trabajos, riesgos y costos requeridos para la destrucción y reparación completa, 
a satisfacción del Supervisor/Interventor, de las estructuras construidas con el concreto defectuoso, sin 
que haya razón para reclamaciones, pagos adicionales o modificaciones en los plazos estipulados.  
 

d) Diseño de las mezclas de concreto  
• El CONTRATISTA debe diseñar las mezclas con 10 días de anticipación al primer vaciado y 

presentarlas al Interventor para su aprobación junto con todos los materiales utilizados. De cada mezcla 
que el CONTRATISTA proponga usar, debe elaborar tres juegos de tres cilindros de concreto para ser 
ensayados en series de tres a los 7, 14 y 28 días, respectivamente.  

• La aprobación del Supervisor/Interventor al diseño de mezclas no exonera al CONTRATISTA de la 
responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de las especificaciones. El Interventor no acepta 
obras que no cumplan las resistencias especificadas; en caso tal, éstos deben demolerse y 
reconstruirse por cuenta del CONTRATISTA.  

• Es responsabilidad del Supervisor/Interventor el control de las mezclas de concreto y por lo tanto puede 
solicitar los ajustes periódicos necesarios para obtener la resistencia última a la compresión, exigida 
para cada una de las estructuras según lo indicado en los diseños.  
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• Debe tenerse en cuenta el tamaño máximo de los agregados que puedan admitir las estructuras, la 
disposición de los distintos materiales y las condiciones o características de los equipos utilizados por 
el CONTRATISTA para la elaboración y transporte de los concretos.  

• El diseño de las distintas mezclas se basa en la obtención de un material pastoso, maleable y con un 
contenido de agua que genere un "asentamiento" del concreto (slump) entre 2,5 y 12,7 cm (1" a 5") 
medido según el proceso de la designación C-143 de la ASTM o 346 de ICONTEC.  
 

e) Formaletas  
Las formaletas se deben utilizar donde sea necesario confinar el concreto y darle la forma y dimensiones 
requeridas. Las formaletas deben construirse lo suficientemente ajustadas para evitar toda pérdida de 
mezcla a través de las mismas. En las esquinas de las formaletas, donde lo indiquen los planos o lo ordene 
el Supervisor/Interventor, se deben colocar moldes especiales para biselar los bordes de concreto de las 
superficies permanentemente expuestas. Las formaletas se pueden fabricar en madera, acero o cualquier 
otro material aprobado por el Supervisor/Interventor.  

 
f) Mezcla del Concreto  
Todos los materiales que se utilicen para la fabricación del concreto deben medirse por peso y mezclarse 
mecánicamente.  

 
El cemento se mide en sacos de 50 kg. 

 
El CONTRATISTA deben utilizar los equipos adecuados. El equipo debe ser capaz de combinar y mezclar 
los agregados, el cemento y los aditivos (cuando se usen), producir una mezcla uniforme dentro del tiempo 
especificado y descargarla sin que haya segregación de partículas. Con el fin de evitar interrupciones en 
la colocación, el CONTRATISTA debe disponer de equipo de reserva. Así mismo debe estar provisto de 
equipo adecuado tanto para pesar y controlar la cantidad de cada uno de los elementos que entran en la 
mezcla, como para ajustar el contenido de humedad o la proporción de los agregados mientras el concreto 
se mezcla. 

 
g) Transporte  
El concreto debe prepararse en el sitio de trabajo de acuerdo con las necesidades de la reparación y 
materiales que se encuentren en la zona, en caso de ser necesario el transporte, el CONTRATISTA debe 
utilizar mezcladora hasta el sitio de destino tan pronto como sea posible y por métodos que eviten 
segregación de los materiales, pérdida de los ingredientes o pérdida en el asentamiento de más de 2 cm. 
Todo concreto que por permanecer largo tiempo en el equipo de transporte requiera agua adicional para 
permitir buena colocación, debe descartarse.  

 
h) Materiales  

 
i.Cemento  

• El cemento debe ser de la marca aceptada por el Supervisor/Interventor; en caso de que su suministro 
sea en sacos, éstos deben ser suficientemente fuertes, herméticos e impermeables en tal forma que 
eviten alteraciones del cemento por efecto de la humedad. El cemento debe cumplir con la norma 
ASTM C - 150 Tipo 1 y se empleara una misma marca en toda la estructura. 

• Transporte: El transporte debe hacerse bajo cubiertas impermeables y debe almacenarse bajo techo 
en edificaciones que garanticen protección suficiente contra la humedad, provista de sistemas de 
control de humedad del aire si fuere necesario. 

• Almacenamiento: El almacenamiento debe efectuarse sobre plataformas de madera que separen los 
sacos de cemento del piso por lo menos diez (10) centímetros, para evitar la absorción de humedad. 
El apilamiento se hace en hileras; no deben colocarse más de catorce sacos, uno sobre otro, para 
períodos de almacenamiento menores de quince días, ni más de siete sacos para períodos más largos. 

• Debe evitarse colocar sacos directamente contra las paredes que cierran exteriormente el depósito. El 
almacenamiento debe efectuarse de manera que posibilite gastarlo en el mismo orden en que se recibe. 

• Suministro: El CONTRATISTA debe programar el suministro y el gasto del cemento con el fin de evitar 
que permanezca almacenado por un período mayor de treinta (30) días. Cuando se exceda este 
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período sólo se puede usar el cemento si los ensayos que determine el Supervisor/Interventor 
demuestran que el cemento no ha iniciado un fraguado falso. El Supervisor/Interventor debe rechazar 
cualquier cargamento de cemento que presente este fraguado falso, aunque el período de 
almacenamiento sea menor del indicado anteriormente, caso en el cual el CONTRATISTA debe 
proceder a retirarlo de la obra y reemplazarlo a su propio costo.  

 
ii.Agregados 

La aceptabilidad de los agregados se determina por medio de ensayos antes de iniciar las operaciones 
de fabricación y colocación del concreto. El tamaño máximo de agregados no debe exceder de una quinta 
parte de la menor dimensión entre las paredes de las formaletas, ni de 3/4 del espacio libre entre las 
barras de Refuerzo.  
 
Para la elaboración de los concretos de la obra, el CONTRATISTA debe utilizar agregados grueso y fino 
de origen aluvial o los obtenidos por trituración de roca.  
 
En el caso de que se utilicen agregados obtenidos por trituración de roca, la forma de las partículas debe 
ser aproximadamente cúbica y el agregado debe estar libre de partículas planas y alargadas.  
 
El porcentaje de partículas alargadas no debe exceder de 10%; el CONTRATISTA debe adoptar un 
sistema de trituración que permita que el porcentaje de partículas alargadas no sobrepase el límite 
anotado anteriormente.  

 
Agregado fino: La gradación fina debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Tamiz % Pasa 
3/8" 100 

No. 4 90-100 
No. 16 45-80 
No. 50 10-30 
No. 100 2-10 

 
Agregado grueso: El agregado grueso debe cumplir con una de las siguientes gradaciones: 

Tamiz A B C 
1 1/2"   100 

1" 100  85-100 
3/4" 90-100 100 65-90 
1/2" 40-75 90-100 40-70 
3/8" 20-55 40-70 15-40 

No. 4 0-10 0-15 0-8 
No. 8 0-5 0-5 0-5 

El tipo de gradación (A, B o C) debe definirse de acuerdo con la dimensión de la estructura y el 
espaciamiento del Refuerzo.  
 
El material deber presentar un desgaste menor al 40% al ser sometido al ensayo de abrasión en la 
máquina de Los Ángeles y no debe tener una pérdida en peso mayor al 12% al someterlo a cinco ciclos 
alternados en la prueba de solidez con sulfato de sodio.  

 
iii.Agua  

Toda el agua utilizada para la mezcla y el curado del concreto debe ser limpia y libre de aceites, sales, 
álcalis, ácidos, materia orgánica, sedimentos, lodo o cualquier otra sustancia que pueda dañar o reducir 
la calidad, resistencia y durabilidad del concreto o del Refuerzo. La fuente de suministro requiere la 
aprobación del Supervisor/Interventor, quien puede ordenar por cuenta del CONTRATISTA los ensayos 
que considere conveniente para su aceptación. En casos de ser necesario el CONTRATISTA deberá 
presentar al Supervisor/Interventor los permisos de aprovechamiento del recurso.  
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El costo de la totalidad de estos materiales deberá ser considerado dentro del valor unitario del ítem. 
 

i) Herramienta y equipo  
El CONTRATISTA deberá suministrar equipo mecánico como mezcladora de concreto, vibrador y 
herramientas manuales como pala, pica, baldes, canecas etc. El CONTRATISTA debe asegurar el 
estado funcional y de seguridad de las herramientas para no tener accidentes o atrasos en los trabajos.  

 
j) Ejecución de los trabajos 

 
i.Preparación de la mezcla de Concreto  

• Se selecciona el material para la elaboración de la mezcla como arena gruesa de río o peña, gravas o 
gravilla de diámetro no mayor de ¾” en lo posible no redondas sino de caras fracturadas y agua potable 
o por lo menos libre de impurezas como materia orgánica o limos (barro).  

• Se cubica la estructura o elemento a fundir para alistar los materiales: arena, triturado o grava, agua y 
cemento. Al fundir o llenar la estructura se debe realizar en capas para que la formaleta absorba las 
presiones y no se deforme por la acción de la pasta, se debe vibrar o por lo menos golpear 
externamente la formaleta para que la pasta se acomode y quede con una consistencia homogénea.  

• La formaleta depende del diseño geométrico de lo que se quiera construir.  
 

ii.Colocación del Concreto  
• El CONTRATISTA debe notificar al Supervisor/Interventor cuando esté listo para vaciar concreto en 

cualquier sitio, con el fin de que ésta pueda inspeccionar y aprobar las formaletas, cimientos, 
Refuerzos, etc.  

• El concreto debe tener tal consistencia y composición que permita su colocación en todas las esquinas 
o ángulos de las formaletas y alrededor del Refuerzo o de cualquier otro elemento embebido, sin que 
haya segregación de los materiales. 

• Cada carga de concreto debe depositarse lo más cerca posible de su posición final para así reducir a 
un mínimo las posibilidades de segregación.  

• Cuando se coloque concreto sobre una fundación de tierra, el fondo de la excavación debe estar limpio 
y húmedo, pero sin agua estancada ni en movimiento.  

• No debe colocarse concreto sobre lodo, ni rellenos que no hayan sido compactados a la densidad 
requerida.  

• El concreto se debe densificar con la ayuda de equipo mecánico de vibración accionado por gasolina, 
electricidad o aire comprimido. La duración de la operación de vibrado debe ser la necesaria para 
alcanzar la compactación requerida sin que se produzca segregación de los materiales.  

• Al colocar concreto en cualquier sitio no se debe permitir que éste caiga de una altura mayor de 1,50 
m, excepto cuando se disponga de medios especiales para evitar segregación.  

 
iii.Curado y Protección  
• El concreto recién colocado que no haya fraguado debe protegerse cuidadosamente contra corrientes 

de agua, lluvias fuertes, tráfico de personas o equipos y exposición directa a los rayos solares.  
• Debe evitarse el fuego o temperaturas excesivas cerca de las caras del concreto fresco.  
• Todas las caras expuestas del concreto deben curarse por un período no menor de 5 días, 

inmediatamente después de terminar la colocación del mismo.  
 

UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida para el concreto simple de 3.000 psi se da en METROS CÚBICOS (m3) con 
aproximación al décimo de metro cúbico, este se utilizará de acuerdo con el requerimiento del 
Supervisor/Interventor, en estructuras de muros, placas, pantallas, cajas en concreto, bateas, 
sedimentadores, etc. 

 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, insumos, mano de obra, equipos, 
herramientas, excavación manual necesaria, rellenos, disposición de residuos dirección técnica y todos los 
demás elementos que se requieran para la construcción correcta y total del ítem. 
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4.2.45.2. CONCRETO SIMPLE DE 2500 psi 

 
a) Descripción  
El concreto simple de 2.500 psi es utilizado en la construcción de obras monolíticas en las cuales se 
necesita una buena resistencia para la construcción de estructuras que trabajan a compresión.  

 
Esta especificación se refiere al suministro, almacenamiento de materiales, dosificación, elaboración de 
formaletas, preparación, transporte, colocación, fraguado, vibración, curado, terminado y reparación de los 
hormigones o concretos conforme a las resistencias, alineamientos, dimensiones y detalles indicados en 
los diseños.  

 
b) Referencias  
Además de la presente especificación, se deben tener en cuenta las siguientes referencias:  
• Norma ICONTEC-2000, Hormigón Reforzado.  
• Norma ICONTEC-129, 174, 385, Agregados Pétreos.  
• Norma ICONTEC-1920, Acero Estructural.  

 
c) Requisitos Generales  
• El CONTRATISTA debe construir todas las estructuras y fundir el concreto que se indique por el 

Supervisor/Interventor. 
• Las construcciones se deben hacer de acuerdo con los planos, las especificaciones y las indicaciones 

del Supervisor/Interventor.  
• Todos los materiales deben ser suministrados por el CONTRATISTA.  
• Si el CONTRATISTA se aparta de cualquiera de las indicaciones estipuladas en las Normas sobre la 

producción y características de los agregados, calidad y dosificación del cemento, agua, aditivos y 
agregados, transporte y colocación de las mezclas o curado de los concretos, debe efectuar bajo su 
responsabilidad y a su propio costo todos los trabajos o ensayos que requiera el Supervisor/Interventor 
para comprobar si el concreto fabricado en condiciones diferentes cumple con la resistencia estipulada.  

• En caso de que la resistencia del concreto resultase inferior a la especificada, el CONTRATISTA se 
responsabiliza de los trabajos, riesgos y costos requeridos para la destrucción y reparación completa, 
a satisfacción del Supervisor/Interventor, de las estructuras construidas con el concreto defectuoso, sin 
que haya razón para reclamaciones o modificaciones en los plazos estipulados.  
 

d) Diseño de las mezclas de concreto  
• El CONTRATISTA debe diseñar las mezclas con 10 días de anticipación al primer vaciado y 

presentarlas al Supervisor/Interventor para su aprobación junto con todos los materiales utilizados. De 
cada mezcla que el CONTRATISTA proponga usar, debe elaborar tres juegos de tres cilindros de 
concreto para ser ensayados en series de tres a los 7, 14 y 28 días, respectivamente.  

• La aprobación del Supervisor/Interventor al diseño de mezclas no exonera al CONTRATISTA de la 
responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de las especificaciones. El Supervisor/Interventor 
no acepta obras que no cumplan las resistencias especificadas; en caso tal, éstos deben demolerse y 
reconstruirse por cuenta del CONTRATISTA.  

• Es responsabilidad del Supervisor/Interventor el control de las mezclas de concreto y por lo tanto puede 
solicitar los ajustes periódicos necesarios para obtener la resistencia última a la compresión, exigida 
para cada una de las estructuras según lo indicado en los diseños.  

• Debe tenerse en cuenta el tamaño máximo de los agregados que puedan admitir las estructuras, la 
disposición de los distintos materiales y las condiciones o características de los equipos utilizados por 
el CONTRATISTA para la elaboración y transporte de los concretos.  

• El diseño de las distintas mezclas se basa en la obtención de un material pastoso, maleable y con un 
contenido de agua que genere un "asentamiento" del concreto (slump) entre 2.5 y 12.7 cm. (1" a 5") 
medido según el proceso de la designación C-143 de la ASTM o 346 de ICONTEC.  
 

e) Formaletas  
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Las formaletas se deben utilizar donde sea necesario confinar el concreto y darle la forma y dimensiones 
requeridas. Las formaletas deben construirse lo suficientemente ajustadas para evitar toda pérdida de 
mezcla a través de las mismas. En las esquinas de las formaletas, donde lo indiquen los planos o lo ordene 
el Supervisor/Interventor, se deben colocar moldes especiales para biselar los bordes de concreto de las 
superficies permanentemente expuestas. Las formaletas se pueden fabricar en madera, acero o cualquier 
otro material aprobado por el Supervisor/Interventor. 

 
f) Mezcla del Concreto  
Se selecciona el material para la elaboración de la mezcla como arena gruesa de río o peña, gravas o 
gravilla de diámetro no mayor de ¾” en lo posible no redondas sino de caras fracturadas y agua potable o 
por lo menos libre de impurezas como materia orgánica o limos (barro).  

 
Se cúbica la estructura o elemento a fundir para alistar los materiales de acuerdo con el diseño de mezcla 
dado por las características de los agregados de la región. Al fundir o llenar la estructura, se debe realizar 
en capas para que la formaleta absorba las presiones y no se deforme por la acción de la pasta. Se debe 
vibrar o por lo menos golpear externamente la formaleta para que la pasta se acomode y quede con una 
consistencia homogénea.  

 
La formaleta va ligada al diseño geométrico de lo que se quiera construir.  

 
g) Colocación del Concreto  
• El CONTRATISTA debe notificar al Supervisor/Interventor cuando esté listo para vaciar concreto en 

cualquier sitio, con el fin de que ésta pueda inspeccionar las formaletas, cimientos, Refuerzos, etc.  
• El concreto debe tener tal consistencia y composición que permita su colocación en todas las esquinas 

o ángulos de las formaletas y alrededor del Refuerzo o de cualquier otro elemento embebido, sin que 
haya segregación de los materiales.  

• Cada carga de concreto debe depositarse lo más cerca posible de su posición final para así reducir a 
un mínimo las posibilidades de segregación.  

• Cuando se coloque concreto sobre una fundación de tierra, el fondo de la excavación debe estar limpio 
y húmedo, pero sin agua estancada ni en movimiento. 

• No debe colocarse concreto sobre lodo, ni rellenos que no hayan sido compactados a la densidad 
requerida.  

• El concreto se debe densificar con la ayuda de equipo mecánico de vibración accionado por gasolina, 
electricidad o aire comprimido. La duración de la operación de vibrado debe ser la necesaria para 
alcanzar la compactación requerida sin que se produzca segregación de los materiales.  

• Al colocar concreto en cualquier sitio no se debe permitir que éste caiga de una altura mayor de 1,50 
m, excepto cuando se disponga de medios especiales para evitar segregación.  

• Curado y Protección. 
• El concreto recién colocado que no haya fraguado debe protegerse cuidadosamente contra corrientes 

de agua, lluvias fuertes, tráfico de personas o equipos y exposición directa a los rayos solares.  
• Debe evitarse el fuego o temperaturas excesivas cerca de las caras del concreto fresco.  
• Todas las caras expuestas del concreto deben curarse por un período no menor de 5 días, 

inmediatamente después de terminar la colocación del mismo.  
 

h) Materiales  
 

i.Cemento  
• El cemento debe ser de la marca aceptada por el Supervisor/interventor; en caso de que su suministro 

sea en sacos, éstos deben ser suficientemente fuertes, herméticos e impermeables en tal forma que 
eviten alteraciones del cemento por efecto de la humedad. El cemento debe cumplir con la norma 
ASTM C - 150 Tipo 1 y se empleará una misma marca en toda la estructura.  

• Transporte: El transporte debe hacerse bajo cubiertas impermeables y debe almacenarse bajo techo 
en edificaciones que garanticen protección suficiente contra la humedad, provista de sistemas de 
control de humedad del aire si fuere necesario. 
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• Almacenamiento: El almacenamiento debe efectuarse sobre plataformas de madera que separen los 
sacos de cemento del piso por lo menos diez (10) centímetros, para evitar la absorción de humedad. 
El apilamiento se hace en hileras; no deben colocarse más de catorce sacos, uno sobre otro, para 
períodos de almacenamiento menores de quince días, ni más de siete sacos para períodos más largos. 

• Debe evitarse colocar sacos directamente contra las paredes que cierran exteriormente el depósito. El 
almacenamiento debe efectuarse de manera que posibilite gastarlo en el mismo orden en que se recibe.  

• Suministro: El CONTRATISTA debe programar el suministro y el gasto del cemento con el fin de evitar 
que permanezca almacenado por un período mayor de treinta (30) días. Cuando se exceda este 
período sólo se puede usar el cemento si los ensayos que determine el Supervisor/Interventor 
demuestran que el cemento no ha iniciado un fraguado falso. El Supervisor/Interventor rechazará 
cualquier cargamento de cemento que presente este fraguado falso, aunque el período de 
almacenamiento sea menor del indicado anteriormente, caso en el cual el CONTRATISTA debe 
proceder a retirarlo de la obra y reemplazarlo a su propio costo.  

 
ii.Agregados  

La aceptabilidad de los agregados se determina por medio de ensayos antes de iniciar las operaciones 
de fabricación y colocación del concreto. El tamaño máximo de agregados no debe exceder de una quinta 
parte de la menor dimensión entre las paredes de las formaletas, ni de 3/4 del espacio libre entre las 
barras de Refuerzo.  

 
Para la elaboración de los concretos de la obra, el CONTRATISTA debe utilizar agregados grueso y fino 
de origen aluvial o los obtenidos por trituración de roca.  

 
En el caso de que se utilicen agregados obtenidos por trituración de roca, la forma de las partículas debe 
ser aproximadamente cúbica y el agregado debe estar libre de partículas planas y alargadas. 

 
El porcentaje de partículas alargadas no debe exceder de 10%; el CONTRATISTA debe adoptar un 
sistema de trituración que permita que el porcentaje de partículas alargadas no sobrepase el límite 
anotado anteriormente.  

 
Agregado fino: La gradación fina debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Tamiz % Pasa 
3/8" 100 

No. 4 90-100 
No. 16 45-80 
No. 50 10-30 
No. 100 2-10 

 
Agregado grueso: El agregado grueso debe cumplir con una de las siguientes gradaciones: 

Tamiz A B C 
1 1/2"   100 

1" 100  85-100 
3/4" 90-100 100 65-90 
1/2" 40-75 90-100 40-70 
3/8" 20-55 40-70 15-40 

No. 4 0-10 0-15 0-8 
No. 8 0-5 0-5 0-5 

 
El tipo de gradación (A, B o C) debe definirse de acuerdo con la dimensión de la estructura y el 
espaciamiento del Refuerzo.  

 
El material deber presentar un desgaste menor al 40% al ser sometido al ensayo de abrasión en la 
máquina de Los Ángeles y no debe tener una pérdida en peso mayor al 12% al someterlo a cinco ciclos 
alternados en la prueba de solidez con sulfato de sodio.  
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iii.Agua  

Toda el agua utilizada para la mezcla y el curado del concreto debe ser limpia y libre de aceites, sales, 
álcalis, ácidos, materia orgánica, sedimentos, lodo o cualquier otra sustancia que pueda dañar o reducir 
la calidad, resistencia y durabilidad del concreto o del Refuerzo. La fuente de suministro requiere la 
aprobación del Supervisor/Interventor, quien puede ordenar por cuenta del CONTRATISTA los ensayos 
que considere conveniente para su aceptación. En casos de ser necesario el CONTRATISTA deberá 
presentar al Supervisor/Interventor los permisos de aprovechamiento del recurso.  
 
El costo de la totalidad de estos materiales deberá ser considerado dentro del valor unitario del ítem. 

 
i) Herramienta y equipo  

Se utilizará equipo mecánico como mezcladora de concreto, vibrador y herramientas manuales como 
pala, pica, baldes, canecas etc. El CONTRATISTA debe asegurar el estado funcional y de seguridad de 
las herramientas para no tener accidentes o atrasos en los trabajos. 

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida para el concreto de 2.500 psi se da en METROS CÚBICOS (m3) con aproximación al 
décimo de metro cúbico.  

 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, insumos, mano de obra, equipos, 
herramientas, excavación manual necesaria, rellenos, disposición de residuos dirección técnica y todos los 
demás elementos que se requieran para la construcción correcta y total del ítem. 

 
4.2.45.3. BOLSACRETOS 

 
a) Descripción  
Son formaletas flexibles y permeables de geosintéticos, contienen una masa de concreto, que en conjunto 
pueden formar un enrocado de gran tamaño, para protección de riveras, estabilización de taludes, 
construcción de espolones, diques, presas y otros. 

 
b) Materiales  
• Bolsacreto, resistencia mínima al punzonamiento 300 N, resistencia mínima al estallido 250 psi, 

Resistencia mínima al rasgado 220 N, Resistencia mínima a tensión 380 N.  
• Concreto de 3.000 psi de acuerdo con las especificaciones del presente documento.  
• Barras de anclaje de 1”.  
• Geotextil tipo NT 1600 o similar.  

 
c) Herramienta y equipo  
Se pueden contemplar dentro de la instalación de los bolsacretos el uso de equipos tales como 
retroexcavadora para el izaje e instalación de los bolsacretos o bomba de concreto hidráulico con el fin de 
llenar los bolsacretos de una manera rápida y ágil; esto dependerá del tipo de obra y procedimiento 
autorizado por el Supervisor/Interventor. En caso de ser necesarios equipos como andamios estos deberán 
soportar y exceder en un 1,5% la carga viva y carga muerta a soportar, además de cumplir con los 
requerimientos establecidos en el estándar de trabajo en alturas establecido por la compañía. 

 
d) Ejecución de los trabajos 
• Se debe prepara el suelo de fundación y el sitio de colocación de los bolsacretos, ya sea para 

instalación de forma manual en sitios de difícil acceso o por medios mecánicos con uso de 
retroexcavadora y bomba de concreto. Los bolsacretos deben ser instalados de acuerdo con el diseño 
preparado y entregado por el Supervisor/Interventor. El material de relleno será concreto de 3.000 psi 
de acuerdo con la especificación del presente documento.  

• Preparación del suelo de fundación, se debe excavar hasta encontrar un suelo consistente para 
instalación de los bolsacretos, o al menos 0,4 m con el fin que la estructura quede empotrada.  
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• Instalación del Geotextil, sobre el suelo de fundación dejando la suficiente longitud para cubrir la 
totalidad del talud, se pueden realizar traslapos de 1 m de longitud.  

• Llenado del bolsacreto: se realizará llenado del bolsacreto con concreto de 3.000 psi de acuerdo con 
las especificaciones del presente documento.  

• Instalación del bolsacreto en los casos en los que el bolsacreto deba ser instalado con retroexcavadora 
en cauces de ríos, de lo contrario se llenará en el sitio de instalación. Los bolsacretos deberán ser 
instalados de tal manera que se obtenga una traba entre los diferentes niveles de acuerdo con el 
diseño.  

• Instalación de las barras de 1” o pasadores: se deberá instalar una barra o pasador de 1” cada metro 
en la altura del dique o muro de bolsacretos, esta debe ser enterrada en el terreno natural al menos 
0,5 m.  
 

UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO  
La unidad de medida para los bolsacretos es METROS CÚBICOS (m3) con aproximación al décimo de 
metro cúbico, las cuales serán verificadas sus dimensiones de llenado en campo por el 
Supervisor/Interventor. 

 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, insumos, mano de obra, equipos, 
herramientas, excavación manual necesaria, rellenos, disposición de residuos dirección técnica y todos los 
demás elementos que se requieran para la construcción correcta y total del ítem. 

 
4.2.45.4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI 

 
a) Descripción  
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, figuración, amarre y colocación 
de las barras de acero para las diferentes vigas de borde de los vanos, cuellos de ganso, bordillos y placas 
a fundir. 
 
El acero de refuerzo es el material que debe quedar embebido en el concreto de estructuras que soportan 
en compresión o en flexión las cargas. 
 
La calidad del acero de refuerzo se asegura con el suministro de materiales nacionales reconocidos. El 
CONTRATISTA suministrará los certificados de calidad que deben cumplir con la norma NTC 2289. El 
acero será almacenado bajo condiciones cubiertas, sobre tarimas de madera y espaciadas cada 2 metros 
para evitar el doblado en frío de las varillas y mantenerlas lejos del contacto de agua o de tierra que 
deteriore, oxide o dañe las barras de acero.  
 
El acero se mide y figura en obra sobre bancos de figurado que desarrollen los radios de doblado 
establecidos en NSR-10 
 
El acero de refuerzo quedará alineado, separado y en cuantías especificadas y será ajustado con alambre 
negro # 18 para evitar su desplazamiento mientras se arma y se funde. Se debe garantizar el empleo de 
panelas o separadores de concreto que eviten la unión de las barras de refuerzo con la formaleta en el 
momento de vaciado. 

 
b) Criterios de aceptación 
Para el cumplimiento de los requisitos técnicos de este ítem se debe realizar tres (3) procesos de revisión. 

 
Primero se revisa la formaleta y la distribución de acero de refuerzo antes de iniciar el proceso de vaciado, 
si se tienen correcciones no se podrá iniciar el vaciado.  

 
Aprobado el vaciado se controlan con el empleo de hilos y referencias el comportamiento de las formaletas 
para evitar deformaciones, alabeos, flexiones y cualquier variación de forma que cambie la sección final de 
los elementos estructurales. 
Pasado el tiempo requerido de fraguado del concreto y aprobado el desencofre de la estructura, se debe 
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revisar la textura de las caras de los elementos para evitar hormigoneros, poros, o irregularidades en las 
caras finales de los elementos para determinar el proceso de reparación, corrección o demolición de los 
elementos o su aprobación. 
Se debe utilizar acero de producción nacional, de la calidad y resistencia necesaria, el cual debe ser 
suministrado en su totalidad por el CONTRATISTA. Este también debe suministrar todos los soportes de 
calidad, barras espaciadoras, pernos, platinas, distanciadores y demás elementos necesarios para la 
correcta colocación del refuerzo según los requerimientos de LA EMPRESA. 

 
En ningún momento se aceptará barras de acero que no cumplan diámetro o la sección transversal 
estipulada en la NTC: 2289. 

 
El acero, antes de su colocación, debe estar libre de suciedad, escamas, polvo, lodo, pintura, aceite o 
cualquier otro material extraño que pueda perjudicar su adherencia con el concreto. No se permite instalar 
acero que esté oxidado.  

 
El refuerzo se debe colocar con exactitud, según lo indique LA EMPRESA; las barras deben asegurarse 
firmemente en las posiciones indicadas, de manera que no sufran desplazamientos al colocar el concreto; 
se debe tener especial cuidado para evitar cualquier alteración en el refuerzo que sobresalga del concreto 
que haya sido colocado. 

 
El corte y configuración de las barras se debe hacer de acuerdo con lo ordenado por LA EMPRESA. 

 
UNIDAD Y MEDIDA DE PAGO 
La medida y el pago se hará en Kilogramo (Kg), de acuerdo con estas especificaciones y recibidas a entera 
satisfacción por LA EMPRESA. 

 
El precio incluye la mano de obra, todos los materiales, herramientas y equipos, así mismo el transporte 
de materiales y equipos necesarios para su correcta ejecución, almacenamiento, dirección técnica y todos 
los demás elementos que se requieran para la construcción correcta y total de ítem.  

 
4.2.46. MANEJO DE AGUAS 

 
4.2.46.1. MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES 

 
a) Descripción 
Consiste en el manejo de aguas provenientes de niveles freáticos, zonas inundables o aguas lluvias al 
interior de las excavaciones. Este manejo se realiza por medio de motobombas y mano de obra. 

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
El Manejo de Aguas en excavaciones se pagará una sola vez por orden de trabajo como un valor GLOBAL 
(Glb).  

 
El precio global incluye el suministro de la totalidad de los materiales, equipos de bombeo, mano de obra, 
herramientas, dirección técnica y todos los demás elementos que se requieran para la construcción correcta 
y total del ítem.  

 
4.2.46.2. MANEJO DE AGUA EN CORRIENTES PRINCIPALES. 

 
a) Descripción 
Se define como corrientes principales aquéllas que cumplan con alguna de las siguientes características: 
• Un ancho de cauce permanente superior a 30 m. 
• Caudal medio superior a 20 m3/s. 

 
Este manejo consiste en el desvío temporal y vuelta a su sitio de la correspondiente corriente de agua. Este 
manejo se hace por medio de maquinaria pesada. 
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UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
El Manejo de Aguas en Corrientes Principales se pagará una sola vez por orden de trabajo como un valor 
GLOBAL (Glb).  

 
El precio global incluye el suministro de la totalidad de los materiales, equipos pesados y menores, mano 
de obra, herramientas, dirección técnica y todos los demás elementos que se requieran para la construcción 
correcta y total del ítem.  

 
4.2.46.3. MANEJO DE AGUA EN CORRIENTES SECUNDARIAS 

 
a) Descripción 
Se define como corrientes secundarias aquéllas que cumplan con alguna de las siguientes características: 
• Un ancho de cauce permanente entre 10 y 30 m. 
• Caudal medio superior a 5 m3/s y menor o igual a 20m3/s 

 
Este manejo consiste en el desvío temporal y vuelta a su sitio de la correspondiente corriente de agua. Este 
manejo se hace por medio de maquinaria pesada. 

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
El Manejo de Aguas en Corrientes Secundarias se pagará una sola vez por orden de trabajo como un valor 
GLOBAL (Glb).  

 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, equipos pesados y menores, mano 
de obra, herramientas, dirección técnica y todos los demás elementos que se requieran para la construcción 
correcta y total del ítem.  

 
4.2.46.4. MANEJO DE AGUA EN CORRIENTES MENORES 

 
a) Descripción 
Se define como corrientes menores aquéllas que no cumplen con ninguna de las características de 
corrientes principales o secundarias: 

 
Este manejo consiste en el desvío temporal y vuelta a su sitio de la correspondiente corriente de agua. Este 
manejo se hace por medio de maquinaria pesada o liviana. 

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
El Manejo de Aguas en Corrientes Menores se pagará una sola vez por orden de trabajo como un valor 
GLOBAL (Glb).  

 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, equipos pesados y menores, mano 
de obra, herramientas, dirección técnica y todos los demás elementos que se requieran para la construcción 
correcta y total del ítem.  

 
4.2.47. PRUEBAS DE AGUAS EN LABORATORIO 

 
a) Descripción 
Para todos los cauces de agua o cuerpos de agua donde se realice ocupación de cauces y/o captación del 
recurso hídrico, el CONTRATISTA se obliga a realizar muestreos, como se menciona en las fichas del Plan 
de Manejo Ambiental y el Plan de Seguimiento y Monitoreo: 

 
b) Mediciones Físico Químicos e Hidrobiológicos:  
El CONTRATISTA deberá considerar la realización de monitoreos a cuerpos de agua, nacederos o 
nacimientos en los que establezcan las Corporaciones Autónomas Regionales respectivas o cualquier 
Autoridad Ambiental.  
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Se realizarán 3 monitoreos así: antes, durante y después de la construcción, 100 m aguas arriba y 100 m 
aguas abajo de los sitios de obra de cada cruce, con los siguientes parámetros: 

 
No. Parámetro Unidad No. Parámetro Unidad 
Físicos Bacteriológicos 

1 Conductividad µS/cm 1 Coliformes 
fecales 

NMP/100 
ml 

2 pH Unidades 2 Coliformes 
totales 

NMP/ 100 
ml 

3 Sólidos sedimentables mg/L Hidrobiológicos 
4 Sólidos suspendidos mg/L 1 Perifiton - 
5 Sólidos totales mg/L 2 Plancton - 
6 Temperatura °C 3 Bentos - 
7 Turbiedad UNT 4 Macrófitas - 
   5 Fauna íctica - 
Químicos 

1 Acidez mg/L 17 Grasas y 
aceites mg/L 

2 Alcalinidad mg/L 18 Hidrocarburos 
totales TPH mg/L 

3 Arsénico mg/L 19 Hierro mg/L 
4 Bario mg/L 20 Magnesio mg/L 
5 Bicarbonatos mg/L 21 Mercurio mg/L 

6 Calcio mg/L 22 Metales 
pesados mg/L 

7 Cloruros mg/L 23 Nitratos mg/L 

8 Cromo hexavalente mg/L 25 Nitrógeno 
amoniacal mg/L 

9 DBO5 TOTAL mg/L 26 Oxígeno 
disuelto mg/L 

10 DQO mg/L 27 Plata mg/L 
11 Dureza mg/L 28 Plomo mg/L 
12 Fenoles totales mg/L 29 Potasio mg/L 
13 Fosfatos mg/L 30 Selenio mg/L 
14 Fósforo inorgánico mg/L 31 Sodio mg/L 
15 Fósforo orgánico mg/L 32 Sulfatos mg/L 
16 Fósforo total mg/L 33 Tensoactivos mg/L 

 
Es de destacar, que, si la autoridad ambiental no otorga el permiso de captación de agua, es necesario 
contemplar la compra del agua para la prueba hidrostática, la mezcla de concretos, perforación dirigida del 
cruce del rio y posiblemente riego de vías. 
 
Nacimientos, manantiales o nacederos: corresponden a aquellos puntos hidrogeológicamente catalogados 
de esta manera y sobre los cuales el CONTRATISTA deberá implementar las medidas necesarias para su 
aislamiento y protección de cualquier afectación que se llegue a generar con motivo de las obras en el 
gasoducto, como es indicado en el PMA y en el PMS presentado y aprobado por la autoridad Ambiental. 
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Igualmente, se les debe realizar análisis físico – químicos, antes durante y los mismos parámetros que se 
mencionan para los cuerpos de agua, a los puntos mencionados a continuación: 

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida y pago será UNIDAD (un) de acuerdo con los números de monitoreos que se requieran 
y una unidad de monitoreo incluye el que se hace aguas arriba y aguas abajo. 
 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, equipos, traslado de personal, mano 
de obra, herramientas, dirección técnica y todos los demás elementos que se requieran para la construcción 
correcta y total del ítem.  

 
4.2.48. ALQUILER DE EQUIPOS 
 
a) Descripción: 
Este ítem consiste en el alquiler de equipos especializados requeridos por LA EMPRESA para actividades 
específicas y que no son cubiertas con los demás ítems descritos en esta Especificación Técnica. 

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida y pago será DÍA (día). 
 
El precio unitario incluye: el suministro del personal calificado para la operación del equipo y el 
correspondiente apoyo, viáticos y transporte de personal y del equipo, movilización y desmovilización, 
dirección técnica y todos los demás elementos que se requieran para la construcción correcta y total del 
ítem.  

 
4.2.49. SUMINISTROS DE TUBERÍAS 

 
4.2.49.1. SUMINISTRO DE TUBERÍA NUEVA SIN REVESTIMIENTO 

 
a) Descripción 
El CONTRATISTA deberá suministrar tubería sin revestimiento certificada del diámetro que se requiera 
para la atención de la emergencia. Los tramos sobrantes serán entregados en la Bodega del Distrito donde 
se esté atendiendo la emergencia. 

 
UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 
El valor del suministro de la tubería sin revestimiento se pagará en METROS (m). 

 
El precio unitario incluye: suministros, transportes y certificados de calidad. 

 
4.2.49.2. SUMINISTRO EN SITIO DE TUBERÍA FLEXIBLE DE 6" DE DIÁMETRO Y 2.000 PSI DE 

MAWP (INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN TUBO A TUBO Y TUBO A TRONCAL Y KIT 
ANTICORROSIÓN, TRANSPORTE, CARGUE Y DESCARGUE Y ACOPIO DE LA TUBERÍA). 

 
a) Descripción: 
• La tubería debe cumplir con las especificaciones API 17J, con su respectivo certificado de cumplimiento 

por pruebas. 
• Garantizar que el recubrimiento de la tubería expuesta al sol dure mínimo 20 años expuesta al ambiente 

(agua, sol, etc.). 
• La tubería flexible debe tener la capa interna de polietileno de alta densidad (HDPE). 
• La tubería flexible y accesorios deben cumplir con el estándar ANSI 600. 
• Rangos de presiones: 300 – 2000 PSI. 
• Rangos de temperaturas: 40– 120 °F. 
• Las bridas y uniones tubo a tubo deben ser de acero y cumplir con ANSI 600. 
• La tubería flexible debe tener filtro UV. 
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Unidad de Medida y Pago 
La unidad de medida será el METRO lineal (m).  

 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de la tubería y los accesorios para conexión tubo a 
tubo y tubo a troncal, mano de obra, equipos de izaje y transportes de la tubería flexible, nacionalización, 
herramientas, dirección técnica y todos los demás elementos que se requieran para la construcción correcta 
y total del ítem.  

 
4.2.49.3. SUMINISTRO EN SITIO DE TUBERÍA FLEXIBLE DE 4" DE DIÁMETRO Y 1000 PSI DE 

MAWP (INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN TUBO A TUBO Y TUBO A TRONCAL Y KIT 
ANTICORROSIÓN, TRANSPORTE, CARGUE Y DESCARGUE Y ACOPIO DE LA TUBERÍA. 
 

a) Descripción: 
• La tubería debe cumplir con las especificaciones API 17J, con su respectivo certificado de cumplimiento 

por pruebas. 
• Garantizar que el recubrimiento de la tubería expuesta al sol dure mínimo 20 años expuesta al ambiente 

(agua, sol, etc.). 
• La tubería flexible debe tener la capa interna de polietileno de alta densidad (HDPE). 
• La tubería flexible y accesorios deben cumplir con el estándar ANSI 600. 
• Rangos de presiones: 300 – 1000 PSI. 
• Rangos de temperaturas: 40– 120 °F. 
• Las bridas y uniones tubo a tubo deben ser de acero y cumplir con ANSI 600. 
• La tubería flexible debe tener filtro UV. 

 
Unidad de Medida y Pago 
La unidad de medida será el METRO lineal (m).  

 
El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de la tubería y los accesorios para conexión tubo a 
tubo y tubo a troncal, mano de obra, equipos de izaje y transportes de la tubería flexible, nacionalización, 
herramientas, dirección técnica y todos los demás elementos que se requieran para la construcción correcta 
y total del ítem.  

 
5. CANTIDADES 
Las cantidades serán las que resulten de la ejecución de las actividades realmente ejecutadas y aprobadas 
por el Supervisor/Interventor del Contrato Derivado, las cuales serán liquidadas de acuerdo con los precios 
unitarios establecidos. 

 
6. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO  
El CONTRATISTA debe contar con el personal con las competencias, entrenado, calificado, necesario y 
suficiente para la apropiada ejecución del objeto requerido, incluyendo el personal necesario para la 
Gerencia, Administración, Supervisión y Operación en el caso que se requiera. 

 
Los siguientes son los Perfiles, Roles y Responsabilidades mínimas que se requieren del Personal a cargo 
del CONTRATISTA que será dispuesto por éste para ejecutar el Contrato Derivado: 

 
6.1. PERSONAL MÍNIMO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
El personal mencionado en la siguiente tabla corresponde al equipo mínimo necesario que el 
CONTRATISTA debe presentar para la atención de una emergencia en un gasoducto o Estaciones de 
Compresión, City Gates o Centros Operacionales: 
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Cargo Profesión 
Experiencia 
profesional 

(Años) 

Experiencia 
específica 

(Años) 
Descripción experiencia 

específica 

Ingeniero 
Residente de 
Obra 

Ingeniero mecánico, 
civil, Metalúrgico o 
Petróleos 

6 4 

Ing. Residente de obras de 
construcción y/o mantenimiento 
de gasoductos.  
Cantidad: uno (1).   

Supervisor 
Mecánico 

Ingeniero Mecánico, 
civil, Metalúrgico 
Petróleos o 
Tecnólogo Electro- 
Mecánico o afín  

5 3 

Montajes y/o reparaciones 
mecánicas a Oleoductos y/o 
gasoductos. 
Cantidad: uno (1). 

Supervisor 
HSE 

Técnico, debe contar 
con licencia vigente 
de Salud 
Ocupacional. 

5 3 

Supervisor de HSE en montajes 
y/o reparaciones mecánicas a 
Oleoductos y/o gasoductos. 
Cantidad: uno (1). 

 
Adicionalmente, se requiere el siguiente personal operativo para Estaciones de Compresión: 

 
CARGO DESCRIPCIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 2 Soldadores certificados 1ª 
West arco  

Soldador con experiencia mínima de tres (3) años y calificación 
vigente en soldadura de tubería a presión de facilidades de 
superficie para la industria del petróleo y gas. 

2 Ayudantes técnicos 
 

Ayudante técnico (Técnico, tecnólogo o CAP Sena) con 
experiencia mínima de tres (3) años en construcción de facilidades 
de superficie para la industria del petróleo y gas. 

 1 Pailero montador. Pailero con experiencia mínima de un (1) año en soldadura de 
tubería a presión de facilidades en la industria del petróleo y gas. 

1 Inspector nivel 2 EDN de 
radiografía, tintas penetrantes, 
partículas magnéticas, 
Ultrasonido  

Inspector con experiencia mínima de tres (3) años en inspección 
de pruebas de radiografía y/o tintas penetrantes y/o partículas 
magnéticas y/o Ultrasonido en soldaduras facilidades de superficie 
para la industria del petróleo y gas. 

 
6.2. RECOMENDACIONES LABORALES 
La Mano de obra (deberá incluir en su análisis de costo prestaciones de ley, horas extras, recargos 
nocturnos, festivos, etc.) y debe estar incluido en los costos directos de cada ítem, y el personal staff 
quedará incluido dentro de la administración de los costos indirectos. 

 
El CONTRATISTA debe asegurar que los horarios y turnos de trabajo del personal designado para la 
ejecución del Contrato Derivado, se encuentren en cumplimiento de la legislación laboral colombiana 
vigente, así como de los estándares de LA EMPRESA, de manera que se controlen factores de salud 
ocupacional como fatiga y cansancio. Igualmente, el CONTRATISTA debe asegurar que ninguno de sus 
trabajadores ingiera o se encuentre bajo los efectos de bebidas alcohólicas o drogas alucinógenas durante 
los días de trabajo. 

 
7. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / FACILIDADES DISPUESTAS POR EL CONTRATISTA 
El CONTRATISTA se obliga a suministrar todos los equipos, herramientas, materiales, insumos y otros 
elementos requeridos para la adecuada y eficiente ejecución del objeto, con excepción de aquellos que se 
excluyan expresamente en este documento y deberá quedar dentro de los costos directos de cada ítem. 

 
8. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
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El CONTRATISTA establecerá, mantendrá y utilizará activamente un Sistema de Gestión de Calidad formal 
que demuestre el compromiso con el mejoramiento continuo y la excelencia en asuntos relacionados con 
la calidad. 
 
El sistema de gestión de calidad del CONTRATISTA será documentado adecuadamente, demostrará ser 
efectivo en la implementación de las metas y objetivos de la política de aseguramiento de calidad del 
CONTRATISTA e incluirá disposiciones para auditar la efectividad del sistema de gestión de calidad del 
CONTRATISTA según se aplique al trabajo. 
 
El CONTRATISTA se asegurará que los procedimientos, especificaciones y planes de mantenimiento e 
inspección sean parte de los documentos de calidad que se utilizan para controlar la compra, 
mantenimiento e inspección de las herramientas y equipos, en el caso que aplique.  
 
Estos documentos mostrarán el enfoque cronológico del CONTRATISTA con respecto a la reparación y el 
mantenimiento, la inspección y verificación del proceso de calidad, las especificaciones, estándares y 
procedimientos aplicables que se van a utilizar durante la vigencia del Contrato Derivado.  
 
El CONTRATISTA revisará su Sistema de Gestión de Calidad por lo menos una vez al año y lo actualizará 
según sea necesario. LA EMPRESA se reserva el derecho a auditar el Sistema de Gestión de Calidad del 
CONTRATISTA en cualquier momento. Esto se puede hacer ya sea directamente o a través de un tercero. 
 
El CONTRATISTA suministrará la verificación de la integridad del equipo y el cumplimiento con el programa 
de inspección relativo a los equipos suministrados bajo el Contrato Derivado.  
 
Cuando el equipo está amparado por una autoridad certificadora, todos los certificados relativos a ese 
equipo se le deben enviar a LA EMPRESA. 

 
9. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA (DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES) 
 
El transporte de personas / materiales y/o equipos requeridos para la ejecución del Contrato Derivado serán 
suministrados por el CONTRATISTA.  
 
 
10. ESTÁNDARES TÉCNICOS 
 
Aplican los siguientes estándares técnicos de LA EMPRESA, los cuales se anexan al Contrato Derivado: 
 

 E-GDP-003 Estándar técnico para soldadura y soldadores. 
 E-GDP-004 Estándar técnico para montaje de tuberías, válvulas y accesorios en estaciones. 
 E-GDP-005 Estándar técnico de secado, purga y llenado. 
 E-GDP-006 Estándar técnico piping class. 
 E-GDP-008 Estándar técnico para limpieza y prueba hidrostática. 
 E-GDP-018 Estándar técnico para geotecnia. 

 
 
Elaboró: VOP / Leonardo Sarmiento S / Ricardo Martínez 
Revisó: VOP / Carlos F. Leon A./ Fabián Arias / Daniel Leal  
Aprobó: VOP / Carlos F. Leon A./ Fabián Arias / Daniel Leal 
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