

PRECALIFICACIÓN

CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL (OFFSHORE) E INFRAESTRUCTURA SUBMARINA.

AVISO MODIFICATORIO No. 6

LA EMPRESA determinó modificar el cronograma de la precalificación, ampliando la fecha para la presentación de la información, así:

CIERRE DEL PRIMER PERÍODO DE PRECALIFICACIÓN (fecha límite para el cargue de los documentos de Precalificación)	<u>17 de julio de 2026</u> Cuestionario de SAP ARIBA activado para cada uno de los proveedores que hayan cumplido el requisito de <u>registro</u> y <u>hayan manifestado intención en participar.</u>
--	---

Las condiciones, tiempos y demás términos no modificados con este Aviso continúan inalterados.

FIN AVISO MODIFICATORIO