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1. OBJETO

SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES Y ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA EN
MANTENIMIENTO PARA LOS COMPRESORES DE GAS DE LAS ESTACIONES DE COMPRESION.

2. DEFINICIONES

Asesoria Técnica Especializada: Servicio prestado por especialista certificado por ARIEL para
diagndstico, soporte de operacion, acompafiamiento a mantenimientos y resolucion de fallas en
estaciones de compresion.

Boletines Técnicos del OEM: Documentos emitidos por ARIEL que incluyen actualizaciones, mejoras
de disefio, sustituciones de partes y recomendaciones operativas o de mantenimiento.

DDP (Delivered Duty Paid): Incoterm que indica que el CONTRATISTA asume totalmente los costos
y riesgos de transporte, seguros, nacionalizacion, cargue y descargue hasta la entrega final en
bodegas o estaciones definidas por LA EMPRESA.

Lead Time: Tiempo total requerido entre la solicitud del repuesto y su entrega final, incluyendo
produccion, importacion, transporte y logistica.

MTR (Material Test Report): Certificado emitido por el fabricante donde se valida la composicién,
propiedades y cumplimiento técnico del material del repuesto suministrado.

OEM (Original Equipment Manufacturer): Fabricante original del equipo o componente; en este
anexo corresponde a ARIEL, quien produce, certifica y garantiza la conformidad y trazabilidad de los
repuestos genuinos.

Packing List: Documento logistico que detalla el contenido exacto del envio de repuestos por estacion
o unidad, incluyendo PN, cantidades y certificaciones adjuntas.

PN (Part Number): Cédigo o nimero de parte asignado por el fabricante para identificar con precision
un repuesto, garantizando compatibilidad, trazabilidad y certificacion OEM.

Technical Query (TQ) o Consulta Técnica: Es una comunicacion formal escrita mediante la cual EL
CONTRATISTA solicita a LA EMPRESA aclaraciones, interpretaciones o informaciéon adicional
relacionadas con aspectos técnicos de los documentos contractuales (por ejemplo, memorias de
ingenieria, especificaciones, planos y demas documentos del Contrato). Asimismo, se emplea para
notificar problemas técnicos surgidos durante la ejecucién contractual, con el fin de proponer ajustes
o aclarar detalles técnicos que resulten contradictorios, ambiguos o insuficientemente definidos en la
documentacion del Contrato.

Trazabilidad OEM: Conjunto de elementos de identificacion (grabados, seriales, etiquetas,
empaques) que demuestran que el repuesto es genuino y fabricado por ARIEL.

3. LOCALIZACION
EL CONTRATISTA debe considerar los siguientes aspectos de logistica y transporte, desde su origen
hasta los diferentes sitios de entrega relacionados adelante, sitios de Entrega, que estan localizados

a lo largo de la infraestructura de LA EMPRESA.

Las entregas deberan ser debidamente coordinadas con el Supervisor de LA EMPRESA y/o quien
esta designe.

Los suministros seran entregados en condicién DDP con descargue, con lo cual EL CONTRATISTA
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debera considerar los diferentes costos y aspectos asociados de logistica, transporte, seguros,
cargues, descargues para asegurar la movilizacién e integridad de mismos.

Los sitios de entrega son:

> Bodega de la Jagua del Pilar: Estacion Compresora La Jagua del Pilar: Ubicada en la vereda
Globo Marquesote del municipio de la Jagua del Pilar, departamento de La Guajira, sobre la via
que conduce desde La Paz hacia Villanueva, en el kildbmetro 10, en un desvio de 500 metros al
costado occidental de la via frente a la trampa de raspadores del gasoducto Ballena-
Barrancabermeja en el PK. 160.

» Bodega Barrancabermeja: Centro Operacional de Gas de Barrancabermeja localizado en el
kilbmetro 1 de la via a Galan en Barrancabermeja (Santander).

> Bodega de Paipa: Centro Operacional de Paipa localizado en la Vereda Soconsuca de Blancos,
sector el Manzano en Sotaquira (Boyaca), antigua via de Tunja a Paipa. (Aprox 10 Km de Paipa).

> Bodega de Honda: Bodega Honda localizada en la vereda El Mesuno kildmetro 7 via Honda La
Dorada.

> Bodega de Villavicencio: Centro operacional de gas de Villavicencio localizado KM 2 via
Villavicencio — Acacias, frente a la bomba de gasolina Conjunto Serramonte.

» Estacion de Compresion de Gas Hatonuevo: Localizada en el municipio de Hatonuevo,
departamento de la guajira, sobre la via Hatonuevo-Riohacha (Costado derecho a borde de
carretera) aproximadamente a 5Km del casco urbano de Hatonuevo.

» Estaciéon de compresion Jagua del Pilar: Ubicada en la vereda Globo Marquesote del Municipio
de la Jagua del Pilar, Departamento de la Guajira, sobre la via que conduce desde la Paz hacia
Villanueva, en el kildbmetro 10, en un desvio de 500 metros al costado occidental de la via frente
a la trampa de raspadores del gasoducto Ballena-Barrancabermeja en el PK. 160.

» Estacion de compresion Casacara: Ubicada en el Municipio de Agustin Codazzi en el
Departamento del Cesar. La estacion se encuentra ubicada cerca del corregimiento de Casacara,
vereda Begofa y el acceso al sitio se realiza por una via destapada ubicada al margen occidental
del corregimiento de Casacara aproximadamente a 8 Km.

» Estacion de compresion Curumani: Ubicada en la vereda Guaymaral del Municipio de
Curumani, Departamento del Cesar, a 5 kildbmetros de la via principal frente a la trampa de
raspadores del gasoducto Ballena-Barrancabermeja en el PK. 320.

» Estacion de Compresion Norean: Ubicada en el Municipio de Gamarra, Departamento del
Cesar, aproximadamente a 10 Km. al norte del caserio Norean (sobre la via Aguachica — Santa
Marta). La estacion se encuentra en el sector conocido como Mahoma, con acceso por una via
destapada ubicada al margen occidental de la via Aguachica — Santa Marta a 5 Km. del cruce
con la via principal.

» Estacion de compresion San Alberto: Ubicada en la vereda la Llana del Municipio de San
Alberto, Departamento del Cesar, a 17 kildmetros sobre el costado derecho de la via que conduce
desde San Alberto a La Lizama a la altura del puente que pasa sobre el Rio San Alberto,
aproximadamente en el PK. 498 del gasoducto.

» Estacion de compresion Barrancabermeja: ubicada en el Km. 1 via Galan, municipio de
Barrancabermeja — Santander. Ubicada en el centro operacional de gas de Barrancabermeja.
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» Estacion de Compresion Vasconia: Ubicada en el municipio de Puerto Boyaca en el
Departamento de Boyaca, localizada aproximadamente a 15 kilémetros por la via Puerto Boyaca
— Puerto Serviez, frente a la estacion Vasconia de Ecopetrol.

> Estacién de compresion Puente Guillermo: Ubicada en la vereda Otero del Municipio de
Puente Nacional, Departamento de Santander, aproximadamente a 400 metros de la valvula de
derivacion Otero del gasoducto Cusiana - El Porvenir — La Belleza en el PK 188 (PK 0 en
Cusiana).

» Estaciéon de Compresién Miraflores: Ubicada en el municipio de Miraflores en el Departamento
de Boyacad, ubicada frente a la estacion de bombeo del oleoducto Ocensa.

» Estaciéon de compresion Padua: Ubicada en el municipio de Herveo, Departamento del Tolima,
en el PK 38 (PK 0 en Mariquita) del gasoducto Mariquita — Cali. La estaciéon se encuentra
aproximadamente a 400 metros del centro poblado de Padua, sobre la via Mariquita - Manizales.

» [Estaciéon de compresiéon Mariquita: Ubicada en el Centro Operacional de Gas de Mariquita,
ubicada en el municipio de Mariquita en el Departamento del Tolima, kildbmetro 3 sobre la via
hacia la vereda El Caucho, en el PK 293 del gasoducto Centro Oriente (PK 0 en
Barrancabermeja).

> Estacion de compresion Paratebueno: Vereda Palomas, 5.5 Km delante de Paratebueno
(Cundinamarca) entrada costado izquierdo de la via que va de Paratebueno a Villanueva. La
Estacion queda a 4.5 Kilometros desde el punto de la carretera destapada.

» Estacion de compresion de gas Villavicencio: Via Villavicencio - puerto Lépez pasando
Pompeya. Entrada camino ganadero No. 2, Km 4 mas 30 m.

» Estacion de compresion de gas Pradera: Predio El Arado Il, ubicado en Vereda Corregimiento
del Higueronal Pradera, Valle del Cauca.

» Estacion de compresion de gas Venadillo: Predio El Diamante, ubicado en Vereda La Cubana
Municipio Venadillo, Tolima.

» Estacion de compresion de gas Palestina: Se encuentra ubicado en el area de influencia del
Distrito VIl de TGI, con sede principal en Manizales. La estacion de Compresion de Gas de
Palestina se ubicara en el municipio del mismo nombre, en el departamento de Caldas, Colombia,
vereda “La Muleta” y en un predio denominado “La Merced”.

4. PLAZO

Doce (12) meses contados a partir de la suscripcion del acta de inicio

5. FORMULA DE REAJUSTE

La lista de precios unitarios de los repuestos de los compresores ARIEL presentada por EL
CONTRATISTA, solo se ajustara con base en los incrementos de repuestos que realice el fabricante
ARIEL, previa presentacion y certificacion del CONTRATISTA del porcentaje de incremento autorizado
por el fabricante ARIEL, en las fechas que ésta lo establezca.

Solo se aceptaran maximo dos reajustes por afio de ejecucion del contrato y maximo un reajuste por
semestre de ejecucion del contrato, presentando la carta de fabrica con los incrementos que realizaron

en cada item.

Los valores ofertados para los servicios permaneceran fijos durante el plazo de ejecucion del contrato.
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6. GASTOS REMBOLSABLES

No aplica.

7. ALCANCE

El alcance de los servicios contratados comprende las siguientes actividades, sin perjuicio de las
demas actividades que se deriven del objeto requerido y de los demas documentos que hacen parte
de la necesidad de contratacion:

7.1. SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES

a) Suministro de repuestos originales marca Ariel (Genuine Ariel Parts), nuevos, sin uso, con
empaque y documentacion OEM que garanticen trazabilidad y conformidad (logo Ariel/PN
grabado/etiquetado y certificados) para los compresores de las unidades de compresion de
Hatonuevo, Casacara, Jagua del Pilar, Curumani, Norean, San Alberto, Barrancabermeja,
Vasconia, Mariquita, Padua, Puente Guillermo, Miraflores, Paratebueno, Villavicencio, Pradera,
Venadillo y Palestina. Si los repuestos no son entregados a LA EMPRESA en el estado solicitado,
no seran pagados a EL CONTRATISTA.

b) Entregar los repuestos solicitados por LA EMPRESA en un plazo maximo de cuarenta y cinco (45)
dias calendario después de realizado el pedido por parte de LA EMPRESA. De presentarse
demoras adicionales al plazo establecido en las entregas de repuestos por parte de la casa matriz
del equipo al CONTRATISTA, este debera informar inmediatamente por escrito a LA EMPRESA
argumentando las razones de dicha demora y el tiempo de entrega de estos, en este sentido LA
EMPRESA podra acordar de mutuo acuerdo con EL CONTRATISTA estos nuevos plazos de
entrega. En todo caso y bajo ninguna circunstancia los nuevos plazos de entrega superaran el
plazo de ejecucion del Contrato.

¢) Los repuestos seran solicitados de acuerdo con las necesidades de pedido y entrega de
repuestos, acordado entre EL CONTRATISTA y LA EMPRESA, y de acuerdo con los
mantenimientos preventivos programados, mantenimientos correctivos y en emergencias, en cada
una de las estaciones de compresion de Hatonuevo, Casacara, Jagua del Pilar, Curumani,
Norean, San Alberto, Barrancabermeja, Vasconia, Mariquita, Padua, Puente Guillermo, Miraflores,
Paratebueno, Villavicencio, Pradera, Venadillo y Palestina. El contrato suscrito con EL
CONTRATISTA es por un monto estimado y LA EMPRESA realizara los pedidos de acuerdo con
los repuestos que realmente requiera en cada una de las estaciones de compresion.

d) De acuerdo alas necesidades de LA EMPRESA, EL CONTRATISTA debera prestar la asesoria
técnica necesaria de manera presencial o virtual para aquellos repuestos que por su actualizacion
tecnoldgica o fallas catastréficas requieran el acompafiamiento.

e) EL CONTRATISTA suministrara por solicitud de LA EMPRESA un asesor técnico especializado
para la solucién de problemas o fallas que se puedan presentar en cualquiera de las estaciones
de compresion de TGl S.A. ESP, de acuerdo con el valor diario establecido en su oferta econémica
y en el Anexo de Cantidades y Precios. Dicha asistencia incluye costos de transporte, alojamiento,
alimentacion y demas aspectos logisticos.

f) La entrega de los repuestos se podra efectuar en las bodegas de LA EMPRESA y en cada una
de las estaciones de compresiéon de Hatonuevo, Casacara, Jagua del Pilar, Curumani, Norean,
San Alberto, Barrancabermeja, Vasconia, Mariquita, Padua, Puente Guillermo, Miraflores,
Paratebueno, Villavicencio, Pradera, Venadillo y Palestina de propiedad de LA EMPRESA, de
acuerdo con las cantidades especificadas en cada pedido de repuestos.
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g) Eltransporte, desembarque y entrega en cada bodega o estacion de compresion, de los repuestos
solicitados sera responsabilidad de EL CONTRATISTA.

h) EL CONTRATISTA sera responsable por la entrega de repuestos en cada una de las bodegas
mencionadas; igualmente, debera dejar firmada la remision de los repuestos a la entrega de estos
por parte del funcionario de bodega, con su aceptacion definitiva.

i) Enlos mantenimientos por emergencia EL CONTRATISTA sera diligente para la entrega oportuna
de repuestos, los cuales, una vez verificada su existencia en sus bodegas nacionales, seran
entregados en un plazo no mayor de 48 horas. Si la emergencia se presenta durante un fin de
semanay los repuestos se encuentran en la bodega de Bogota, prestara toda su colaboracién con
el fin de entregarlos en forma inmediata una vez oficializada la solicitud via correo electrénico. No
se establece que EL CONTRATISTA tenga en stock de repuestos, solo la disponibilidad bajo
pedidos que se realice. De requerirse partes de importacion, las partes acordaran el tiempo y lugar
de entrega.

j)  EL CONTRATISTA prestara toda su colaboracion para la consecucién de los repuestos que no
posea en sus bodegas, pero que puedan ser conseguidos con otros clientes en Colombia o paises
Vecinos,

k) EL CONTRATISTA debera garantizar las ultimas actualizaciones y/o sustituciones de Parte -
numeros (P/N), de acuerdo con las modificaciones emitidas por ARIEL, incluyendo nuevos disefios
y desarrollos de ingenieria que ofrezcan mejor vida util del repuesto y condiciones de operacion
mas estables y confiables de los compresores. Esta informaciéon podra ser entregada en medio
magnético.

I) EL CONTRATISTA debera entregar periddicamente las ultimas actualizaciones de boletines
técnicos de los manuales, de acuerdo con las modificaciones emitidas por ARIEL, incluyendo
nuevos manuales de los equipos. Esta informacién podra ser entregada en medio magnético.

m) EL CONTRATISTA aceptara el cambio de repuestos originales ARIEL que se encuentren en las
diferentes bodegas de LA EMPRESA por otros repuestos que se encuentren listados en el Anexo
de Cantidades y Precios, previo acuerdo y revision de estos entre Las Partes. Los costos
asociados con la logistica de dicho cambio deberan ser asumidos por EL CONTRATISTA.

n) EL CONTRATISTA debera entregar un informe mensual con lo siguiente: Informe de los repuestos
entregados y facturados, acumulado de repuestos del mes y del contrato, actualizacién de
referencias de componentes, observaciones y recomendaciones. Este informe es parte de los
requisitos para la facturacion mensual de EL CONTRATISTA.

o) EL CONTRATISTA debera entregar y firmar el acta de entrega parcial, de acuerdo con las facturas
mensuales presentadas.

p) El Supervisor debe validar antes del Inicio del contrato que EL CONTRATISTA haya entregado la
Certificacion del Fabricante ARIEL, de que se encuentra autorizado para la distribuciéon de
repuestos de la Marca ARIEL para Colombia.

UNIDAD Y MEDIDA DE PAGO:

La unidad de medida sera la UNIDAD, Se reconocera el nimero de unidades efectivamente
entregadas, verificadas y aceptadas por LA EMPRESA en bodega o estacion correspondiente, segun
remision firmada y soporte documental (certificado de conformidad, trazabilidad PN/serial y empaque
original). La medicion se efectuara con base en los repuestos solicitados en la orden de pedido y
entregados en condicion DDP, incluyendo todos los costos asociados a transporte, seguros, cargue,
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descargue y logistica. Se realizaran los pedidos de repuestos y se pagan una vez sean entregados en
la bodega (entrada de mercancia)

7.2. ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA

Asesoria técnica especializada en las estaciones de compresion para la solucién de problemas o fallas
y soporte especializado para mantenimientos que se puedan requerir en los compresores Ariel de TGl
S.A. ESP (incluye costos de transporte, alojamiento, alimentacion y demas aspectos logisticos).

Dentro del soporte especializado para mantenimientos se debera realizar:

a) Soporte presencial y/o remoto por especialista certificado por Ariel o distribuidor autorizado, para:
diagnéstico, recomendaciones de mantenimiento, soporte en overhauls 32.000/48.000 hrs (segun
plan de cada modelo), verificacién de instrumentacién/protecciones y pruebas de operacion.

UNIDAD Y MEDIDA DE PAGO:

La unidad de medida sera el DIA. Se pagaran los dias efectivamente ejecutados por el especialista
certificado, segun solicitud de LA EMPRESA, con entrega de informe técnico. El valor diario incluye
todos los costos logisticos (transporte, alojamiento, alimentacién y demas que se requieran).

8. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

a) EL CONTRATISTA se obliga a entregar materiales nuevos y de primera calidad susceptibles de
inspeccion visual por parte de LA EMPRESA y a demostrar la verificacion del MTR (Certificado
de Material) a través del fabricante del producto.

b) La remision firmada debe ir acompanada con sello de la bodega ya que es soporte de la factura
de venta original de EL CONTRATISTA.

c) EL CONTRATISTA debera tener en cuenta todos los costos asociados a logistica, transporte y
descargue de los bienes hasta cada uno de los sitios de entrega definidos en el presente
documento.

d) Para proceder con la entrega del pedido, EL CONTRATISTA debera comunicar minimo con tres
(3) dias habiles de anterioridad al Profesional de Bodegas por correo electrénico (el cual sera
informado por LA EMPRESA). El horario para el recibo de mercancia en las respectivas bodegas
es de LUNES a VIERNES de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

e) El transporte, desembarque y entrega en cada estacion de compresion o bodega sera
responsabilidad del CONTRATISTA y podra ser subcontratado con una empresa de transporte.
EL CONTRATISTA debera tener un plan de emergencia (el cual enviara a LA EMPRESA / o
Contratista Operador para su respectiva aprobacion) y debera mantener disponible los elementos
adecuados para el cumplimiento del plan y sera responsable por toda afectacién a cuerpos de
agua, suelo, aire, salud humana, vida animal, parques nacionales, areas protegidas, areas de
recreacion, vias, asentamientos humanos y esta obligado a efectuar medidas de remediacién o
recuperacion ambiental derivadas del transporte y desembarque de repuestos.

f) Una vez firmada el acta de inicio, se debera efectuar un taller entre EL CONTRATISTA y LA
EMPRESA, con el fin de revisar la documentacion del Contrato y sus Especificaciones Técnicas,
anexos y apéndices de manera detallada. Entre los temas, se revisara igualmente, practicas
seguras, procedimientos aplicables, normativa aplicable, formatos y registros de control y
aseguramiento de la calidad de los suministros, informe mensual de EL CONTRATISTA, actas de
reunion, entre otros temas.
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dg) El transporte de personas, suministros, materiales y/o equipos requeridos para la ejecucion del
Contrato seran suministrados por EL CONTRATISTA.

h) Adicionalmente EL CONTRATISTA debera Diligenciar el Formulario "materiales" donde debe
reportar cada seis meses el NO uso de plasticos de un solo uso, asi como especificar los
materiales que los han reemplazado. Dicho formulario debera ser remitido al supervisor del
contrato.

8.1. HSE, SEGURIDAD DE PROCESOS

a) EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento del Sistema de Gestién de SST y Ambiental de LA
EMPRESA y a la normatividad colombiana aplicable.

b) EL CONTRATISTA debera dar Reporte de incidentes/casi-incidentes y lecciones aprendidas.
¢) Adherencia al manual HSEQ de LA EMPRESA
9. MECANISMO DE CONSULTAS TECNICAS (TECHNICAL QUERIES - TQ)

Durante la ejecucion del Contrato, y en desarrollo de los principios de planeacion y buena fe
contractual, EL CONTRATISTA podra presentar Consultas Técnicas (Technical Queries — TQ) a
LA EMPRESA siempre que requiera aclaraciones, interpretaciones o informacion complementaria
acerca de los documentos técnicos del Contrato (tales como especificaciones técnicas, memorias de
calculo, planos, términos de referencia u otros documentos contractuales), cuando dichos documentos
presenten discrepancias, ambigliedades, inconsistencias u omisiones, o cuando se identifiquen
problemas técnicos que requieran una definicion o aclaracién para la correcta ejecucion de los trabajos
contratados.

Cada TQ debera formularse por escrito, estar debidamente fundamentada con las consideraciones
técnicas (y, de ser pertinente, contractuales) que soportan la consulta, y presentarse con una
antelacion minima de cinco (5) dias habiles a la fecha en que EL CONTRATISTA requiera la
respuesta. Esto con el objetivo de que LA EMPRESA pueda resolver la consulta oportunay
técnicamente, sin afectar la planificacion, programacion ni la continuidad en la ejecucion de los
trabajos.

LA EMPRESA, a través del Supervisor designado para el Contrato (y con la aprobacién de su superior
inmediato, segun corresponda), dara respuesta por escrito a las TQ en un plazo razonable acorde con
la complejidad de la consulta. Dichas respuestas tendran caracter meramente aclaratorioy no
modificaran por si mismas el alcance pactado ni generaran derechos a reclamaciones de mayores
costos o prorrogas del plazo contractual, salvo que ambas Partes formalicen por escrito los
correspondientes ajustes mediante los mecanismos de modificacion del Contrato previstos en este
documento y en la normatividad aplicable (por ejemplo, mediante un otrosi o acuerdo modificatorio
valido).

La presentacion de una TQ no suspendera la ejecucion de los trabajos ni eximira a EL CONTRATISTA
de cumplir sus obligaciones y cronogramas contractuales, salvo que LA EMPRESA disponga
expresamente por escrito la suspension temporal o ajuste del programa de las actividades afectadas.
La falta de presentacion oportuna de una TQ, asi como la decisién de ejecutar trabajos sin contar con
la aclaracion previa cuando esta fuere necesaria, sera de exclusiva responsabilidad de EL
CONTRATISTA. En tal caso, EL CONTRATISTA asumira los riesgos y eventuales costos o retrasos
derivados de su omision y no podra alegar con posterioridad interpretaciones erroneas, falta de
informacioén o condiciones no previstas que razonablemente debié aclarar mediante una TQ.

Por ultimo, la ausencia de respuesta por parte de LA EMPRESA a una TQ no se interpretara, en
ningun caso, como una aceptacion tacita de la interpretacion, solucion o criterio propuesto por EL
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CONTRATISTA, ni se considerara que LA EMPRESA consiente modificar el Contrato por dicho
silencio.

10. PERSONAL

EL CONTRATISTA debera tener disponibilidad de un asesor comercial (no exclusivo) destinado a
recibir, tramitar y despachar los diferentes pedidos que realice LA EMPRESA, para lo cual, esta
persona debera disponer de medios de comunicacion las 24 horas del dia (7 dias a la semana) en
donde pueda ser facilmente ubicado por LA EMPRESA.

EL CONTRATISTA debe contar con el personal entrenado, calificado, necesario y suficiente para la
apropiada ejecucion del objeto requerido, incluyendo el personal necesario para la Gerencia,
Administracion, Supervision y Operacién en el caso que se requiera.

El CONTRATISTA debe asegurar que los horarios y turnos de trabajo del personal designado para la
ejecucioén del contrato, se encuentren en cumplimiento de la legislacion laboral colombiana vigente,
asi como de los estandares de LA EMPRESA, de manera que se controlen factores de salud
ocupacional como fatiga y cansancio. Igualmente, EL CONTRATISTA debe asegurar que ninguno de
sus trabajadores ingiera o se encuentre bajo los efectos de bebidas alcohdlicas o drogas alucinégenas
durante los dias de trabajo.

11. EQUIPOS / HERRAMIENTAS / FACILIDADES DISPUESTAS POR EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar todos los equipos, herramientas, materiales, insumos y
otros elementos requeridos para la adecuada y eficiente ejecucion del objeto, con excepcion de
aquellos que se excluyan expresamente en este documento.

12. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

El CONTRATISTA establecera, mantendra y utilizara activamente un Sistema de Gestion de Calidad
formal que demuestre el compromiso con el mejoramiento continuo y la excelencia en asuntos
relacionados con la calidad.

El CONTRATISTA se asegurara que los procedimientos, especificaciones y planes de mantenimiento
e inspeccién sean parte de los documentos de calidad que se utilizan para controlar la compra,
mantenimiento e inspeccion de las herramientas y equipos, en el caso que aplique.

El CONTRATISTA revisara su Sistema de Gestion de Calidad por lo menos una vez al afio y lo
actualizara segun sea necesario. LA EMPRESA se reserva el derecho a auditar el Sistema de Gestién
de Calidad de EL CONTRATISTA en cualquier momento. Esto se puede hacer ya sea directamente
0 a través de un tercero.

Cada repuesto debera incluir certificado de conformidad OEM, trazabilidad de PN/serial y evidencia

de embalaje original Ariel (datos grabados/etiquetado y acabado de fabricacion).

13. ENTREGABLES

EL CONTRATISTA se obliga a entregar los siguientes documentos:

a) Listado técnico de repuestos por unidad/mantenimiento (de acuerdo a serial de Frame de
compresores Ariel instalados): PN Ariel, descripcion, cantidad, criticidad, vida util esperada y

aplicacion (compartimiento/etapa).

b) Certificados OEM y packing list detallado por estacion/unidad.
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c) Informe técnico de asesoria: condicion inicial/final del compresor asistido, acompafiamiento a
actualizaciones, atencion de fallas y recomendaciones.

d) Manual de instalacién/boletines y manuales de Operacion y Mantenimiento actualizados.
13.1. CRITERIOS DE ACEPTACION

o Conformidad documental (certificados OEM, PN/serial, informes).
o Sin hallazgos en inspeccién de autenticidad OEM (grabados, etiquetas, embalaje).

14. TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y DE CONOCIMIENTO

EL CONTRATISTA debera dar, a su total costo, entrenamiento técnico certificado al personal de LA
EMPRESA que tenga relacion con el desarrollo del contrato (podra asistir personal de LA
EMPRESA y de contratistas); por lo menos dictara tres (3) entrenamientos certificados en Colombia
durante el plazo del contrato, de un minimo de 16 horas cada uno (promedio, uno cada afio), para
minimo 12 personas, en temas relacionados con la Operacién y Mantenimiento de los compresores
Ariel / Estaciones de compresion, para lo anterior las partes acordaran el programa respectivo y para
su desarrollo tendra en cuenta personal experto en el tema.

Adicionalmente EL CONTRATISTA debera brindar a su total costo una (1) capacitacion mecanica en
las instalaciones de TGlI, durante el plazo del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar dentro de los treinta dias de la suscripcién de la orden de inicio
del contrato un cronograma para el desarrollo del programa de entrenamiento, el cual debera ser
aprobado por LA EMPRESA.

15. SUBCONTRATACION SI (X)

16.DOCUMENTOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

Los siguientes documentos seran entregados dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato.

« POLIZAS DEL CONTRATO Aplica SI (X) NO ()
« PLAN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Aplica SI () NO (X )
17. DOCUMENTOS EN LA ETAPA DE ACTOS PREPARATORIOS

Los siguientes documentos seran entregados por EL CONTRATISTA dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la suscripcién del Acta de Inicio.

Se entiende que estos plazos hacen parte del plazo total del contrato.

e PLAN DE TRABAJO Aplica Sl (X) NO ()

El Plan de Trabajo debe estar ajustado al cronograma oficial de LA EMPRESA, debe incluir un
diagrama de barras (Diagrama de Gantt) y uno de ruta critica (CPM), en el que se indique el orden,
dependencia y secuencia de las actividades. El diagrama debe comprender todas las actividades

relacionadas con el objeto del contrato

o PLAN DE CALIDAD Aplica SI (X) NO ()
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e HOJAS DE VIDA Y SOPORTES DEL PERSONAL MINIMO Aplica SI () NO ( X)
e DOCUMENTOS DE SUBCONTRATISTAS Aplica Sl (X) NO ()

« NIT DE ESTRUCTURAS PLURALES Aplica SI () NO ( X)
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