PRECALIFICACIÓN

CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL (OFFSHORE) E INFRAESTRUCTURA SUBMARINA.

AVISO MODIFICATORIO No. 8

LA EMPRESA determinó modificar el cronograma de la precalificación, ampliando la fecha para la presentación de la información, así:

CIERRE DEL PRIMER PERÍODO DE PRECALIFICACIÓN (fecha límite para el cargue de los documentos de Precalificación)	**30 de noviembre de 2026** Cuestionario de SAP ARIBA activado para cada uno de los proveedores que hayan cumplido el requisito de registro y hayan manifestado intención en participar.

Las condiciones, tiempos y demás términos no modificados con este Aviso continúan inalterados.

FIN AVISO MODIFICATORIO