**PRECALIFICACIÓN**

**INTERVENTORÍA INTEGRAL A CONTRATOS RELACIONADOS CON PROYECTOS Y OPERACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL (OFFSHORE) E INFRAESTRUCTURA SUBMARINA.**

**AVISO MODIFICATORIO No. 8**

**LA EMPRESA** determinó modificar el cronograma de la precalificación, ampliando la fecha para la presentación de la información, así:

| | |
|---|---|
| **CIERRE DEL PRIMER PERÍODO DE PRECALIFICACIÓN (fecha límite para el cargue de los documentos de Precalificación)** | **30 de noviembre de 2026**<br><br>Cuestionario de SAP ARIBA activado para cada uno de los proveedores que hayan cumplido el requisito de registro y hayan manifestado intención en participar. |

Las condiciones, tiempos y demás términos no modificados con este Aviso continúan inalterados.

**FIN AVISO MODIFICATORIO**